	
	
	



dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest podbicie stabilizacyjne torów głównych zasadniczych nr 501 i 502 linii kolejowej nr 250 Gdańsk Główny – Rumia dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak sprawy: SKMMS.086.6.18
Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z treścią pytań:

1.  

 „Wykonawca wnosi o zamianę słowa „opóźnienie” na „opóźnienie z winy Wykonawcy” w §8 ust. 1 pkt 2 i 3”.
Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowanego zapisu.
2.

„W §8 ust. 2 Wykonawca prosi o obniżenie łącznej wysokości kar z 80% na 30%”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę proponowanego zapisu.
3.

„Wykonawca prosi o zmianę zapisu w paragrafie 7 ust. 3 pkt 3 poprzez wykreślenie „nie jest należycie wykonane” i zastąpienie zapisem „ma wady istotne”.
Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się na zamianę proponowanego zapisu i w §7 ust. 3 pkt 3) Umowy wprowadza zapis „ma wady istotne” w zamian za zapis „nie jest należycie wykonane”.
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