

Gdynia, 31.08.2021 r.

SKMMU.086.32.21

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: „remontu oświetlenia na słupach nr 1 - 9 przy linii 250 na przystanku Gdynia Cisowa od strony Wejherowa (łącznie 10 oprav oświetleniowych na 9 słupach); remontu oświetlenia na słupach nr 79 – 92 przy drodze wewnętrznej nr 3 i słup nr 137 przy budynku C12 (łącznie 28 oprav oświetleniowych na 14 słupach); remontu oświetlenia na słupach wysokich 1/1 - 1/8, 2/1 - 2/6, 4/1 – 4/4, 5/1 – 5/5, 6/1 – 6/5 (łącznie 122 oprav na 28 słupach); remontu oświetlenia zewnętrznego przy budynkach A-1 i A-5 (łącznie 6 oprav oświetleniowych)” dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. - znak: SKMMU.086.32.21.

Zamawiający przedstawia w załączeniu odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z ich treścią:

Pytanie 1: W Opisie przedmiotu zamówienia w rozdział I pkt.2 Zamawiający informuje, że należy wymienić słupy oświetleniowe w ilości 14 szt. Niestety nigdzie nie widnieje informacja o wysokości słupów oraz rodzaju i wymiarach wysięgników. W rozdział II w pkt. 4 widnieje tylko informacja, że należy zastosować słupy betonowe wirowane EOP. Prosimy o przesłanie wszystkich danych technicznych dla słupów i wysięgników.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uzupełniono OPZ w punkcie I. 2) w zakresie danych technicznych słupów oraz wysięgników.

Pytanie 2: W Opisie przedmiotu zamówienia w rozdział I pkt.3 Zamawiający wymaga ‘wymiany oprav oświetleniowych na oprawy ze źródłem światła typu LED - moc oprav odpowiednikiem obecnie zamontowanych oprav’. Prosimy o podanie mocy oprav przewidzianych do wymiany.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że uzupełniono OPZ w punkcie I. 1), I. 3) I. 4) w zakresie aktualnie zamontowanych oprav oświetleniowych.

Pytanie 3: W Opisie przedmiotu zamówienia w rozdział I pkt.4 Zamawiający informuje, że należy ‘wymienić wysięgniki o kształtach i wymiarach jak obecnie zamontowane’. Prosimy o szczegółową informację, jakie wysięgniki obecnie są zamontowane, tzn. materiał z którego mają zostać wykonane, wymiary wysięgnika, ilość itp.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmieniono zapis w punkcie I. 4) w zakresie wymiany wysięgników na odczyszczenie oraz malowanie.

Pytanie 4: W tytule przetargu, w dok. SIWZ oraz na formularzu ofertowym, Zamawiający podaje ilości nowo montowanych oprav oświetleniowych dla poszczególnych lokalizacji. Niestety różnią się one od tych podanych w Opisie przedmiotu zamówienia. Prosimy o informację, w którym dokumencie są zawarte prawidłowe dane, tzn. czy wymianie podlegają 138 szt. oprav oświetleniowych znajdujących się na słupach i 6 oprav oświetleniowych zamontowanych na budynku? – zgodnie z zapisami znajdującymi się z Opisie przedmiotu zamówienia.

Nazwa komórki organizacyjnej

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy traktować poprawione dane odnośnie ilości oraz zakresu wymienianych opraw i słupów zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia jako wiążące. Wymianie podlega 141 opraw na istniejących oraz wymienianych słupach oraz 6 opraw na elewacji budynku, łącznie 147 opraw oświetleniowych LED.

Pytanie 5: Wnioskujemy o wydłużenie, określonego w dokumentacji SWZ w rozdz. III, pkt. 3.2, terminu wykonania zamówienia określonego na dzień 31.10.2021 r. o 2 m-ce ze względu na czas potrzebny na dostarczenie wszystkich niezbędnych materiałów.

Naszym zdaniem termin zapisany w dokumentacji SWZ jest zbyt krótki. Zakładając, że umowa zostanie podpisana na początku października 2021 r., na prace montażowe wraz z dostawą wszystkich materiałów zostanie niespełna 1 miesiąc.

Z posiadanych na dzień dzisiejszy informacji, wszyscy renomowani Dostawcy opraw i słupów oświetleniowych nie mogą zagwarantować dostarczenia materiału w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Realny czas dostawy zarówno opraw, jak i słupów oświetleniowych zgodnych z dokumentacją przetargową wynosi minimum 8 tygodni.

Czy w związku z powyższym jest możliwa zmiana terminu zakończenia inwestycji?

Realnym i zarazem bezpiecznym terminem zakończenia wszystkich prac montażowych wraz z dostawą materiałów określamy na koniec roku 2021 r.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedłuża termin realizacji zadania na dzień 15.12.2021 r.


Pytanie 6: Wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert z dnia 02.09.2021 o tydzień.


Naszym zdaniem termin określony przez Zamawiającego w dok. SIWZ w rozdziale VII w pkt. 7.1 jest zbyt krótki. Do przygotowania prawidłowej oferty należy przeprowadzić wizję lokalną i dopiero na jej podstawie przygotować wycenę.

Czy w związku z powyższym jest możliwa zmiana terminu składania ofert?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dokonuje terminu składania ofert na dzień 09.09.2021 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji SIWZ oraz OPZ.


CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR ds. PRZEWÓZÓW
mgr Bartłomiej Buczek


Prokurent
mgr Sławomir Szlachetka

-2-