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1.  WSTĘP 
 
 
1.1.  Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
zwanej teŜ szczegółową specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w 
niniejszym opracowaniu), są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych: 

a) z robotami montaŜowymi przebudowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk); 
b) z robotami demontaŜowymi istniejących urządzeń srk po zakończeniu robót montaŜowych 

przebudowy i uruchomieniu urządzeń docelowych; 
c) z robotami przełączeniowymi w pozostających w eksploatacji urządzeń srk dla okręgu 

nastawczego „Wr”, po uruchomieniu nowych urządzeń komputerowych dla nowopowstałego 
okręgu nastawczego „Wr-SKM”. 

 
 
1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne są dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 i są częścią dokumentacji projektowej. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą urządzeń srk zewnętrznych i wewnętrznych. 
PowyŜsze SST obejmują swoim zakresem całość robót na stacji związanych z przebudową 
istniejących urządzeń srk. wg pkt 1.1. 
Niniejszy opis naleŜy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, przekazaną przez 
Inwestora, a takŜe Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz umową 
szczegółową. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany niŜej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien 
przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych 
prac zasadniczych. 

1.3.1. Zakres prac zasadniczych w czasie przebudowy urządzeń srk istniejących 
a) roboty montaŜowe przebudowy urządzeń srk istniejących; 
b) roboty demontaŜowe urządzeń srk istniejących; 
c) roboty przełączeniowe urządzeń srk w zakresie pozostających w eksploatacji dla okręgu 

nastawczego „Sp”. 
 
1.4.  Określenia podstawowych terminów uŜywanych w niniejszej SST. 

1.4.1. Przyjęte określenia i skróty 
Znaczenia przyjętych w niniejszej SST określeń podstawowych i skrótów związanych 
z budową urządzeń srk są zgodne z określeniami i skrótami zawartymi: 

a. w odpowiednich normach; 
b. znaczenia pozostałych określeń opisano poniŜej. 

1.4.2. Skróty ogólne 
a) Dokumentacja techniczna 

Dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz projekt budowlany 
wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 

 
b) Kierownik budowy  

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, posiadająca wymagane 
przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie 
(kierowania robotami budowlanymi), członek Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. 
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c) Inspektor nadzoru 
Osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne uprawnienia 
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie (pełnienia nadzoru nad robotami 
budowlanymi), członek Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa. 
 

d) Komisja 
Osoba lub kilka osób tak określanych w umowie lub inna osoba bądź osoby, wyznaczone w 
warunkach umowy. 

e) Personel Wykonawcy 
Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a 
który moŜe obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Wykonawcy i 
kaŜdego z Podwykonawców, a takŜe wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 
realizacji robót. 

f) Personel Zamawiającego 
Inspektor nadzoru oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy 
Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub Inspektora 
nadzoru do wiadomości Wykonawcy i kaŜdego z Podwykonawców jako personel 
Zamawiającego. 

g) Podwykonawca 
KaŜda osoba wymieniona w kontrakcie  jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba 
wyznaczona jako podwykonawca dla części robót oraz prawni następcy kaŜdej z tych osób. 

h) Projektant 
Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej. 

i) Przedstawiciel Wykonawcy 
Osoba wymieniona przez Wykonawcę w kontrakcie lub wyznaczona przez niego w razie 
potrzeby wg reguł zawartych w umowie. 

j)  Istniejące urządzenia srk 
Urządzenia istniejące na stacji przed przebudową 

k) Urządzenia srk docelowe 
Urządzenia srk zastępujące urządzenia istniejące i urządzenia nowe 

l) CNTK w Warszawie – Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa w Warszawie. 
m) DTR - Dokumentacja Techniczno Ruchowa 

Dokument opracowany przez Producenta określający zasady stosowania, montaŜu  
i utrzymania danego urządzenia. 

n) Dokumentacja powykonawcza dla urządzeń automatyki kolejowej 
Jest to zatwierdzony projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa, 
które miały formalną zgodę Projektanta i Inspektora nadzoru. W dokumentacji 
powykonawczej naleŜy wprowadzić ponadto dane dotyczące ostatecznej lokalizacji 
sygnalizatorów i punktów charakterystycznych dla urządzeń automatyki kolejowej, 
odniesionych do kilometracji linii kolejowej, lub układu współrzędnych. 
Trasy sieci kablowej, kanalizacji kablowej itp. naleŜy na planach sytuacyjnych nanieść 
zgodnie z lokalizacją w terenie wraz z domiarami do stałych punktów i osi najbliŜszych 
torów lub podać współrzędne punktów charakterystycznych. 

o) Kanalizacja kablowa 
Kanalizacja kablowa jest to zespół elementów budowlanych wbudowywanych doziemnie, na 
powierzchni lub obiektach budowlanych i przeznaczona jest do układania w niej kabli do 
urządzeń zewnętrznych srk. 

p) Studnia kablowa 
Studnia kablowa jest elementem kanalizacji kablowej, umoŜliwiającym w niej montaŜ kabli. 
SłuŜy równieŜ do rozdziału i zmian kierunków tras kablowych oraz układania w nich 
ewentualnych zapasów kablowych. 
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q) Półsamoczynna blokada liniowa dwukierunkowa 
Obsługiwana przez personel prowadzący ruch pociągów blokada liniowa, przystosowana do 
zorganizowanych jazd pociągów po jednym torze szlakowym w obu kierunkach. 

r)  Półsamoczynna blokada liniowa jednokierunkowa 
Obsługiwana przez personel prowadzący ruch pociągów blokada liniowa przystosowana do 
zorganizowanej jazdy pociągów po jednym torze szlakowym tylko w jednym kierunku. 

s) Samoczynna Blokada Liniowa jednokierunkowa 
Blokada liniowa typu „E” działająca samoczynnie na szlakach i stacjach lub tylko na 
szlakach dla prowadzenia jazd zorganizowanych pociągów tylko w jednym kierunku po 
określonym torze. 

t) Samoczynna Blokada Liniowa dwukierunkowa 
Trzy lub czterostawna blokada liniowa typu „Eac” działająca samoczynnie dla prowadzenia 
jazd zorganizowanych pociągów w dwóch kierunkach po jednym torze szlakowym. 

u) Blokada liniowa półsamoczynna 
Zespół urządzeń srk powodujący po wjeździe pojazdu na odstęp blokowy, osłonięcie go 
samoczynnie sygnałem Stój" a po opuszczeniu odstępu przez pojazd, poprzez ręczną obsługę 
urządzeń, danie zezwolenia wjazdu następnego pociągu na ten odstęp, po stwierdzeniu, Ŝe 
poprzedni pojazd opuścił go w całości. 

v) Sygnalizacja świetlna 
System urządzeń srk słuŜących do przekazywania sygnałów związanych z prowadzeniem 
ruchu kolejowego za pomocą obrazów świetlnych wyświetlanych na sygnalizatorach 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie 
ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. 

w) Wewnętrzne urządzenia stacyjne istniejące systemu automatyki kolejowej (srk) 
Jest to część urządzeń srk umieszczona w pomieszczeniach zamkniętych (w przekaźnikowni 
lub kontenerze) i zabudowana na stojakach lub w szafach spełniająca warunki 
bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów i nastawiania z punktu sterującego. Realizują 
zaleŜności logiczne za pośrednictwem komputerów i współpracują z monitorem 
odwzorowującym sytuację ruchową i stan zewnętrznych urządzeń srk na stacjach i szlakach. 
Urządzenia wewnętrzne srk są połączone z urządzeniami zewnętrznymi srk kablami i sterują 
nimi, przetwarzając informacje o ich stanie i działaniu. 

x) Komputerowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym 
Komputerowy system urządzeń srk, dopuszczonych do stosowania na PKP, którego 
podstawowymi funkcjami są: 

• zobrazowanie układu torowego i sytuacji ruchowej; 
• sterowanie indywidualne urządzeniami stacyjnymi; 
• przebiegowe ustawienie dróg pociągowych i manewrowych; 
• autodiagnostyka (testowanie sprzętu komputerowego i prezentacja 

informacji o usterkach); 
• diagnostyka urządzeń sterowanych (np. kontrola Ŝarówek sygnalizatorów); 
• rejestrowanie i raportowanie zdarzeń; 
• współpraca z innymi urządzeniami s.r.k. zainstalowanymi w obrębie stacji; 
• współpraca z urządzeniami blokady liniowej; 
• zbieranie informacji o innych urządzeniach instalowanych w zasięgu 

systemu (np. kontrola otwarcia drzwi kontenera lub szafy torowej); 
• współpraca z róŜnymi typami i odmianami samoczynnych blokad liniowych; 
• współpraca z róŜnymi typami i odmianami półsamoczynnych blokad 

liniowych; 
• współpraca z urządzeniami blokady stacyjnej (róŜnych typów i odmian); 
• zdalnego sterowania; 
•  samoczynnej sygnalizacji przejazdowej. 
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y) Zewnętrzne urządzenia automatyki sterowania ruchem 
Jest to część stacyjnych urządzeń srk usytuowanych w terenie  
i zabudowanych przy lub na torach stacyjnych, jak np.: elektryczne napędy zwrotnicowe, 
sygnalizatory, liczniki osi lub izolowane obwody torowe z szafami zasilającymi oraz sieć 
kablowa z osprzętem (szafy kablowe, garnki rozdzielcze i skrzynki kablowe). 
Urządzenia te są sterowane przez dyŜurnego ruchu poprzez zespół urządzeń wewnętrznych 
za pośrednictwem sieci kablowej bezpośrednio lub przez polecenia kodowane do 
sterowników obiektowych. 

z) Urządzenia zasilające 
Urządzenia te stanowią część urządzeń wewnętrznych systemu urządzeń automatyki 
kolejowej (urządzeń srk) i wraz z układami automatyki załączania zasilania rezerwowego 
słuŜą do kompleksowego zasilania wszystkich urządzeń systemu. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

1.5.1. W czasie wykonywania robót w urządzeniach zewnętrznych srk a w 
szczególności: 
a) budowy sieci kablowej; 
b) zabudowy sygnalizatorów świetlnych; 
c) zabudowy urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów; 
d) zabudowy napędów zwrotnicowych; 
naleŜy szczególnie zwrócić uwagę na bezpieczeństwo ludzi i sprzętu przy pracy w 
pobliŜu czynnych torów i w sąsiedztwie sieci trakcyjnej pod napięciem. 

 
1.6.  Obowiązki Wykonawcy 
1.6.1. Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i 

wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i ppoŜ., wg projektu organizacji placu 
budowy sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji. 

1.6.2. Podłączenie mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, i energia 
elektryczna) dla potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych. 

1.6.3. Opłaty za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, odtworzenia 
nawierzchni, wraz z kosztami uzyskania niezbędnych decyzji. 

1.6.4. Oczyszczania nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z wszelkich 
nieczystości związanych z prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota. 

1.6.5. Naprawa nawierzchni chodników i ulic, w przypadku ich zniszczenia. 
1.6.6. Naprawiania szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 
1.6.7. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokumentacji technicznej wykonanej na 

podstawie projektu powykonawczego (w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej i dwóch 
egzemplarzach wydruków). 

1.6.8. Przeprowadzenie wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych i instalacyjnych. 

1.6.9. W czasie wykonywania robót w czynnych urządzeniach srk Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania wymagań oraz warunków ustalonych w uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 
regulaminach prowadzenia robót. Bezpieczeństwo pracy naleŜy opierać na przepisach BHP 
obowiązujących na terenie Polski. 

1.6.10. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
dokumentacją i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.11. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz przekazanych 
obiektów i materiałów, do chwili podpisania przez Inwestora protokołu końcowego przyjęcia 
przedmiotu zamówienia. 

1.6.12. Wykonawca jest zobowiązany dokonać demontaŜu istniejących urządzeń srk, które nie będą 
wykorzystane w urządzeniach srk docelowych. 



S P E C Y F I K A C J E  T E C H N I C Z N E  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  
B U D OW L A N Y C H  

Przebudowa stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdańsk Wrzeszcz w zakresie linii nr 
250 PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście 

 

 

Strona: 7 z 67 

1.6.13. W/w materiały muszą być przekazane sektorom i pionom PKP za pośrednictwem Inwestora, 
po wydaniu przez niego dyspozycji co do ich dalszego przeznaczenia. 

1.6.14. Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami, potwierdzenie informacji 
dostarczanych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy 
obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. 

1.6.15. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszystkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji lub 
urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora nadzoru 
oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i władze 
lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do 
dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i instalacji 
nadziemnych i podziemnych, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.6.16. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.6.17. Kierownik budowy (robót) Wykonawcy, zobowiązany Prawem Budowlanym, ma prowadzić 
Dziennik budowy, który jest podstawowym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy muszą być 
dokonywane na bieŜąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy musi być 
opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie załączone 
do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty muszą być jasno ponumerowane, podpisane i 
opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy naleŜy 
wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego SST, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kaŜdego 

opóźnienia, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- uwagi i polecenia projektanta (projektantów) sprawujących nadzór autorski nad budową, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów. 

1.6.18. Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora 
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nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 

1.6.19. Oprócz Dziennika budowy, do dokumentów budowy zalicza się: 
a) protokół przekazania placu budowy, 
b) protokoły i polecenia Inspektora nadzoru, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły sprawdzań i badań, 
e) wszelka korespondencja dotycząca budowy. 

1.6.20. Za przechowywanie dokumentów na budowie odpowiada Wykonawca. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy musi spowodować jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
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2.  MATERIAŁY  
 
 
2.1. Wszystkie uŜyte do wykonania materiały i urządzenia muszą być zgodne: 

a) z wymaganiami określonymi w poszczególnych SST; 
b) z dokumentacją projektową. 

2.2. Zastosowane na budowie materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania na PKP 
i odpowiadać wymaganiom stawianym przez PKP. 

2.3. Odbiór materiałów i urządzeń na budowie. 
2.3.1 Materiały i urządzenia naleŜy dostarczyć na budowę z odpowiednimi metrykami, 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego, 
metrykami. W przypadku zaś zespołów urządzeń zmontowanych u Producenta - z 
protokółami przeprowadzonych odbiorów wewnętrznych i prób technicznych. 

2.3.2 Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności wraz z materiałami załączonymi (np. śruby konstrukcyjne). NaleŜy teŜ 
sprawdzić ich zgodność z danymi Producenta i z Dokumentacją Techniczno-Ruchową 
(DTR). 

2.3.3 NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów i urządzeń. 
2.3.4 Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych 
materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru za zgodą Inwestora. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.3.5 Dostarczone i składowane materiały oraz urządzenia muszą być zabezpieczone przed 
wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i kradzieŜą. 

2.3.6 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość, były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. W przypadku, gdy materiały będą składowane na 
terenie naleŜącym do osób trzecich, nie uwzględnionych w dokumentacji projektowej i 
Specyfikacjach technicznych, Wykonawca uzyska wstępną zgodę od Inspektora 
nadzoru następnie stosowne zezwolenia od Właściciela terenu i przedłoŜy je 
Inspektorowi nadzoru. 

2.3.7 Nie dopuszcza się stosowania urządzeń innych jak przewiduje dokumentacja techniczna. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach na zasadzie równowaŜności 
technicznej i kosztowej, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Projektanta o 
swoim zamiarze co najmniej dwa tygodnie dni przed uŜyciem materiału zamiennego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru i Projektanta. Zawsze wcześniej naleŜy uzyskać akceptację 
Zamawiającego przy dokonywaniu wariantowego zastosowania materiałów i urządzeń 
przewidzianych w projekcie. 
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3.  SPRZĘT 
 
 
3.1. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Projekcie technicznym i SST. W przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba 
i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywanych robotach 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

3.2. Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość 
robót określoną: 
a) w niniejszej SST; 
b) w dokumentacji projektowej. 

3.3. Dobór sprzętu Wykonawca przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na dobór sprzętu do: 
a) ustawienia sygnalizatorów; 
b) montaŜu napędów; 
c) montaŜu elementów oddziaływania układów kontroli niezajętości torów i rozjazdów; 
d) wykonywania tras kablowych w ziemi, naziemnych w korytach kablowych i rurach 

ochronnych. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
 
4.1. Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w 

opakowaniu, układane jednowarstwowo w pozycji pracy i zabezpieczone tak, aby uniknąć 
trwałych odkształceń i uszkodzeń od wpływów atmosferycznych. W szczególności dotyczy to 
transportu urządzeń montowanych w zespoły u producenta. 

4.2. Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego 
obowiązującymi w Polsce. 

4.3. Transport wewnętrzny na budowie z miejsca składowania do miejsca montaŜu winien odbywać 
się ręcznie lub przy uŜyciu roboczych środków transportowych oraz zgodnie z wymaganiami 
przepisów BHP obowiązującymi w Polsce i w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 

4.4. Sposób załadowania i wyładowania materiałów oraz urządzeń na środki transportowe a takŜe 
warunki samego transportu powinny odpowiadać wymaganiom Producentów tych materiałów i 
urządzeń. 

4.5. Materiały oraz urządzenia naleŜy przechowywać zgodnie z wymaganiami Producentów. 
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WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności urządzenia automatyki sterowania 
ruchem kolejowym, być członkiem Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa oraz posiadać 
aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu pełnienia samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie. 

5.2. Kierownicy robót muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności urządzenia automatyki sterowania 
ruchem kolejowym, być członkiem Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa oraz posiadać 
aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu pełnienia samodzielnej 
funkcji technicznej w budownictwie. 

5.3. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy czynnych urządzeniach sterowania ruchem 
kolejowym (srk) muszą posiadać aktualne uprawnienia do samodzielnego wykonywania robót 
w czynnych urządzeniach srk. Pracownikom tym Zamawiający dostarczy Wskazówki dotyczące 
wykonywania robót w czynnych urządzeniach srk. 

5.4. Rozpoczęcie i realizacja robót w czynnych urządzeniach srk i bezpośrednio związanych z 
ruchem pociągów, wymaga wcześniejszego opracowania wraz z Zamawiającym 
„Tymczasowego regulaminu prowadzenia ruchu pociągów czasie prowadzenia robót w 
czynnych urządzeniach srk”. 

5.5. KaŜdorazowe rozpoczęcie i zakończenie przez Wykonawcę robót w czynnych urządzeniach srk 
wymaga dokonania, wymaganych przepisami zapisów w „KsiąŜce kontroli urządzeń srk”. 

5.6. Roboty wykonywać na podstawie opracowanego przez Wykonawcę, uzgodnionego i 
zatwierdzonego przez Zamawiającego, harmonogramu prac. 

5.7. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5.8. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

5.9. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

5.10. Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyŜej są uwzględnione w Cenie ofertowej. 

5.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Projektem technicznym, 
Umową szczegółową, przepisami Prawa Budowlanego, sztuką budowlaną oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Umowie, SST, normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane przez 
Wykonawcę po ich otrzymaniu nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacją techniczną. 

5.13. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Zamawiający. 

5.14. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru autorskiego (projektanta), 
który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
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5.15. Projekt organizacji i harmonogram robót srk powinny obejmować warunki oraz ograniczenia 
wynikające z koordynacji robót z innymi ewentualnymi Wykonawcami na budowie, 
szczególnie w czasie robót ziemnych przy: 
a) budowie kanalizacji kablowej podziemnej lub powierzchniowej; 
b) budowie sieci kablowej; 
c) zabudowie sygnalizatorów świetlnych. 

5.16. Projekt organizacji musi uwzględniać czas przeznaczony na próby techniczne, sprawdzenie 
działania urządzeń przez Wykonawcę oraz odbiór końcowy. 

5.17. Wykonanie robót, polegających na montaŜu aparatury oraz połączeń pomiędzy elementami, 
musi być zgodne: 
a) z instrukcjami montaŜu Producenta (DTR); 
b) z odpowiednimi normami; 
c) z przepisami obowiązującymi na PKP; 
d) z projektem wykonawczym. 

 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
 
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia szczegóły swojej działalności zapewnienia wykonania zlecenia zgodnie z warunkami 
określonymi umową. Przedstawi on w nim zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
techniczną, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Wykonanie 
zlecenia będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 

 sposoby przestrzegania zasad BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

 metodę magazynowania materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom. 
6.2 Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia załoŜonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne 
do badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inspektor nadzoru 
moŜe Ŝądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe ich poziom wykonania 
jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach i 
wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam ujęte, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami kontraktu. 
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Wykonawca dostarczy świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wszystkie koszty z wiązane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna 
polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
6.4 Sprawdzenie jakości wykonanych robót i działania urządzeń naleŜy przeprowadzić zgodnie: 

a) z instrukcjami montaŜu Producenta (DTR); 
b) wymogami instrukcji i przepisów stosowanych przy odbiorze urządzeń na PKP. 

 
 
7.  OBMIAR ROBÓT  
 
 
7.1. Obmiar robót obejmuje ustalenie jednostek dla wszystkich czynności koniecznych do 

prawidłowego wykonania robót związanych: 
a) z montaŜem i demontaŜem urządzeń srk; 
b) z załadunkiem i wyładunkiem urządzeń srk; 
c) z uruchomieniem i regulacją urządzeń srk. 

7.2. W przypadku uszkodzenia przez innych Wykonawców zamontowanych urządzeń lub 
wykonanych robót objętych niniejszymi SST, naleŜy dokonać obmiaru uszkodzeń z udziałem 
Inspektora nadzoru i przedstawić kalkulację kosztów, związanych z przywróceniem tych 
urządzeń do poprzedniego stanu. 

 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorom częściowym. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje komisja wyznaczona przez Inwestora pod przewodnictwem Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

c) odbiorowi częściowemu, 
Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg 
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje się komisyjnie pod 
przewodnictwem Inspektora nadzoru. 
d) odbiorowi końcowemu, 
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór 
końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
wymienionych poniŜej. 
Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót, Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, Komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję , Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
Komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

Podstawowymi dokumentami odbiorowymi są protokół odbioru końcowego oraz formularz 
karty gwarancyjnej, sporządzone wg wzorów ustalonych przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą , tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi w 
formie wydruków i zapisanymi materiałami źródłowymi na komputerowych nośnikach 
danych cyfrowych (płytach CD ROM) w postaci edytowalnych plików, w programach, w 
których zostały utworzone, 

- dziennik budowy - oryginał, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa stosowne aprobaty techniczne i atesty higieniczne, 
- rysunki na wykonanie robót towarzyszących, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

8.2 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.3 Odbiorów i sprawdzań działania urządzeń srk naleŜy dokonać zgodnie: 

a) z – „Instrukcją o zasadach utrzymania, sprawdzania i prowadzenia robót w urządzeniach 
sterowania ruchem kolejowym”; 

b) z - "Wytycznymi odbioru oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń srk". 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
 
9.1. Podstawą płatności są ceny jednostkowe ustalone dla poszczególnych rodzajów robót. 
9.2. Ceny mają obejmować wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót 

związanych: 
a) z montaŜem i demontaŜem urządzeń srk; 
b) z załadunkiem i wyładunkiem urządzeń srk; 
c) z uruchomieniem i regulacją urządzeń srk; wraz z przeszkoleniem personelu obsługi. 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.1. Wykaz norm, przepisów, instrukcji, Dokumentacji Techniczno - Ruchowych, albumów 

schematów i katalogów urządzeń, obowiązujących przy projektowaniu, wykonawstwie i 
odbiorze urządzeń srk: 

10.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz.U. Nr 89 poz. 414 z 1994 r.) z 
późniejszymi zmianami. 

10.1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „O zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz.U. Nr 15 poz. 139 
z 1999 r. tekst jednolity) z późniejszymi zmianami. 

10.1.3. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. „O transporcie kolejowym” (Dz.U. Nr 96 poz. 591 z 
1997 r.). 

10.1.4. Rozporządzenie MTiGM z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów 
budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego i 
utrzymania linii kolejowych. 

10.1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 w sprawie ogólnych 
warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. nr 172, poz. 1444 z 09 
września 2005) 

10.1.6. Rozporządzenie MTiGM z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać skrzyŜowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich 
usytuowanie (Dz.U. Nr 33 poz. 144 z 1996 r.). 

10.1.7. Rozporządzenie MTiGM z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 151 poz. 987 z 
1998 r.). 

10.1.8. Rozporządzenie MSWiA z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140 poz. 906 z 1998 r.). 

10.1.9. Rozporządzenie MRRiB z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci 
uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz. 
455 z 2001 r.). 

10.1.10. Norma PN-76/E-05125 - "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Projektowanie i budowa"; opracowanie MGiEA w Warszawie z dnia 01.01.1977 r. 

10.1.11. Norma TP S.A. – ZN-96 TP S.A. – 002. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne - 
linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne. 

10.1.12. Norma TP S.A. – ZN-96 TP S.A. – 005. Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosięŜne - 
linie optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania. 

10.1.13. PN-IEC 60 364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
10.1.14. Norma BN-88/9315-11 – „Sterowanie ruchem kolejowym. Symbole graficzne i oznaczenia 

literowo – cyfrowe”; opracowanie CBPBBK „Kolprojekt” w Warszawie z dnia 01.07.1989 
r. 

10.1.15.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie ogólnych i 
warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. 
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10.1.16. Wytyczne techniczne budowy urządzeń sterowania ruchem kolejowym 
w Przedsiębiorstwie Polskie Koleje Państwowe (WTB-E10). Warszawa 1996 r. z 
późniejszymi zmianami. 

10.1.17. Instrukcja utrzymania i sprawdzania urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach. 
Warszawa 1996 r. z późniejszą zmianą z 27 lipca 1998 r. 

10.1.18. Instrukcja o zasadach eksploatacji i prowadzenia robót w urządzeniach sterowania ruchem 
kolejowym. Warszawa 2000 r. 

10.1.19. E14 Instrukcja diagnostyki technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym. 
Warszawa 2000 r. 

10.1.20. Instrukcja obsługi przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Warszawa 
1996 r. z późniejszą zmianą z 27 lipca 1998 r. 

10.1.21. Instrukcja o planowych remontach kapitalnych i inwestycjach ulepszeniowych urządzeń 
sterowania ruchem i telekomunikacji kolejowej w przedsiębiorstwie państwowym „Polskie 
Koleje Państwowe”. Warszawa 1996 r. 

10.1.22. Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacji urządzeń sterowania 
ruchem kolejowym w przedsiębiorstwie PKP WOT - E – 12. Warszawa 1996 r. 

10.1.23. D - 27 Instrukcja o sporządzaniu i aktualizacji planów schematycznych stacji. Warszawa 
1996 r. 

10.1.24. D 29 Wykaz linii. Warszawa 1999 r. 
10.1.25.  „Album schematów dla urządzeń przekaźnikowych srk typu  E"; opracowanie CBPBBK 

"Kolprojekt" w Warszawie (Aktualizacja 1989 r.). 
10.1.26. „Album typowych schematów zasilania stacyjnych urządzeń sterowania ruchem 

kolejowym"; opracowanie BPK w Poznaniu z 1990 r., przyjęte do stosowania na PKP 
przez DG PKP w Warszawie pismem nr KA 2h-510/12/91 z dnia 1991 .03.07. 

10.1.27. „Karty - instrukcje obwodów torowych stosowanych na PKP"; opracowanie ZAiT 
COBiRTK w Warszawie z lutego 1985 r. 

10.1.28. „Schematy i wytyczne stosowania sbl typu Eac" opracowanie CNTK  
z 1985 r. (z późniejszymi zmianami),przyjęte do stosowania na PKP przez Naczelny 
Zarząd Automatyki DG PKP w Warszawie. 

10.1.29. Temat nr 2116/29- "Opracowanie dotyczące standardów zobrazowania monitorowego 
stanu urządzeń srk, przyjętego na PKP"; opracowanie CNTK w Warszawie. 

10.1.30. DTR Komputerowy system urządzeń sterowania ruchem kolejowym - róŜnych 
producentów. Wydanie z roku 2001 lub 2002. 

10.1.31. DTR System zdalnego sterowania i kierowania ruchem - róŜnych producentów. Wydanie z 
roku 1996, 2000 lub 2001. 

10.1.32. DTR Mikrokomputerowy system zliczania osi - róŜnych producentów. Wydanie z roku 
1996, 1997 i 2000. 

10.1.33. DTR Modułowy napęd zwrotnicowy - róŜnych producentów. Wydanie z roku 2000 lub 
2002. 

10.1.34. DTR Hybrydowy przekaźnikowo-komputerowy system urządzeń sterowania ruchem 
kolejowym - róŜnych producentów. Wydanie z roku 1993 i 1997. 

10.1.35. DTR Projektowania i utrzymania komputerowego systemu liczenia osi ACS2000. 



S P E C Y F I K A C J E  T E C H N I C Z N E  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  
B U D OW L A N Y C H  

Przebudowa stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdańsk Wrzeszcz w zakresie linii nr 
250 PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście 

 

 

Strona: 17 z 67 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 
 
 
 
 
 
 

A.02.01.  Zabudowa sygnalizatorów świetlnych i wskaźników wraz z ich 
podłączeniem do sieci kablowej 
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1. WSTĘP 
 
 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
zwanej teŜ szczegółową specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w 
niniejszym opracowaniu), są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zabudową sygnalizatorów świetlnych, wskaźników wraz z podłączeniem do 
sieci kablowej dla urządzeń srk. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. i stanowiących fragment systemu urządzeń automatyki kolejowej na 
stacji. 

 
1.3.  Zakres robót objętych SST 

1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu zabudowę sygnalizatorów świetlnych i wskaźników wraz z ich 
podłączeniem do sieci kablowej urządzeń srk na stacji. 

1.3.2. W zakres robót wchodzi: 
a)  wykonanie niezbędnych robót ziemnych dla ustawienia fundamentów, 

sygnalizatorów i wskaźników wysokich; 
b) ustawienie i wyregulowanie pionowe fundamentów z obsypaniem tłuczniem; 
c) ustawienie na fundamencie kompletnego sygnalizatora ze wskaźnikami lub 

wskaźnika wysokiego z masztem; 
d) montaŜ skrzynki kablowej; 
e) oszklenie komór sygnalizatora lub wskaźnika oświetlanego; 
f) podłączenie przewodów do skrzynek kablowych i latarni; 
g) sprawdzenie i regulacja obwodów świateł sygnalizatorów oraz wskaźników 
oświetlanych; 
h) sprawdzenie wskazań i widoczności świateł sygnalizatorów i wskaźników 
oświetlanych; 
i) malowanie masztów; 
j) wykonanie uziemień lub uszynień. 

 
1.4  Określenia podstawowe (terminologia) 

1.4.1. Znaczenia określeń podstawowych i skrótów przyjętych w niniejszej SST są zawarte w 
SST A.01.00. „Urządzenia srk. Wymagania ogólne”. 

 
1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w SST A.01.00. 
„Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 

1.5.2.  Wykonawca przy zabudowie sygnalizatorów i wskaźników musi przestrzegać 
wymagań dotyczących "Skrajni budowli na PKP” zawartych w rozporządzeniu MT i 
GM z 10.09.98 r. (Dz. U. Nr 151) [10.7] i WTB-E10 [10.16]. 

1.5.3.  Na fundamentach masztów sygnalizatorów lub wskaźników wysokich naleŜy ustawić 
kompletne sygnalizatory lub wskaźniki i wykonać niezbędne prace związane z 
podłączeniem ich do sieci kablowej (ostatnia uwaga nie dotyczy wskaźników nie 
oświetlanych). 
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1.6  Obowiązki Wykonawcy 
1.6.1 Podstawowe obowiązki Wykonawcy są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne” 
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2. MATERIAŁY 
 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

2.1.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte są w SST.A.01.00 "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 

2.2. Wymagania dotyczące sygnalizatorów świetlnych. 
2.2.1.  Sygnalizator świetlny stanowi latarnia sygnałowa wraz z masztem. 
2.2.2  W latarniach sygnałowych stosuje się światła kolorów odpowiadających wskazaniom 

danego sygnalizatora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 
lipca 2005 r w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i 
sygnalizacji [10.20], wyświetlanymi w sposób ciągły lub migający. 

2.2.3.  Sygnalizatory wysokie muszą być wyposaŜone w stałą drabinkę i kosz ochronny. 
2.2.4.  Latarnie sygnałowe sygnalizatorów wysokich mogą być mocowane na masztach 

prostych lub wysięgnikach tych masztów. 
2.2.5.  Do sygnalizowania jazd manewrowych mogą być stosowane sygnalizatory świetlne 

wysokie lub karzełkowe. 
2.2.6.  Na sygnalizatorach mogą być zamocowane pasy świetlne lub wskaźniki typu „W” 

przekazujące maszyniście informacje dodatkowe (np. dotyczące długości drogi 
hamowania). Rodzaje wskaźników muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r w sprawie ogólnych warunków prowadzenia 
ruchu kolejowego i sygnalizacji. 

2.2.7. Wszelkie informacje dotyczące lokalizacji rodzajów sygnalizatorów i wskaźników oraz 
układów świateł barwnych w latarniach sygnałowych zawarte są w dokumentacji 
projektowej na planie schematycznym urządzeń s.r.k. 

2.3. Przewidziane do zabudowy rodzaje sygnalizatorów i wskaźników: 
• sygnalizatory wysokie z fundamentami i latarniami osadzonymi na masztach prostych 

lub na wysięgnikach tych masztów o układach świateł i ilością komór latarń 
sygnałowych zgodną z dokumentacją (plan schematyczny); 

• sygnalizatory karzełkowe z fundamentami, o układach świateł i ilością komór latarni 
sygnałowych zgodną z dokumentacją; 

• wskaźniki typu „W” wysokie, oświetlone; 
• wskaźniki typu „W” wysokie, nie oświetlone; 
• wskaźniki typu „W” na masztach sygnalizatorów, oświetlone; 
• wskaźniki typu „Z” oświetlone; 
• wskaźniki typu „Z” nie oświetlone. 

2.4. Konstrukcje i budowa sygnalizatorów muszą odpowiadać wymaganiom 
stawianym przez PKP. 
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3.  SPRZĘT 
 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
3.2. Roboty związane z ustawieniem fundamentów, sygnalizatorów i wskaźników typu „W” 

wysokich kompletnych muszą być wykonane przy uŜyciu dźwigu. Pozostałe roboty mogą być 
wykonywane ręcznie. 

 
 
4.  TRANSPORT 
 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
5.2.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
związane z budową sygnalizatorów świetlnych i wskaźników. 

5.3.  Organizacja robót powinna przewidzieć ustawienie fundamentów sygnalizatorów i 
wskaźników w czasie robót ziemnych przed wykonaniem warstwy ochronnej. 

5.4.  Trasowanie 
5.4.1. Przed ustawieniem fundamentów sygnalizatorów, wskaźników wysokich oraz 

wskaźników kozłów oporowych naleŜy ustalić ich lokalizację wg projektu 
wykonawczego i pomiarów geodezyjnych. 

5.4.2. Lokalizacje sygnalizatorów muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 
 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST A.01.00. ”Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne”. 
6.2.  Sprawdzeniu jakości prac w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlega w 

szczególności: 
a) lokalizacja fundamentów sygnalizatorów i wskaźników wysokich; 
b) skrajnia budowli (konstrukcje bramek sygnałowych), sygnalizatorów i wskaźników; 
c) stabilność ustawionego na fundamencie sygnalizatora lub wskaźnika wysokiego oraz 

konstrukcji bramek sygnałowych; 
d) widoczność sygnałów z wymaganej odległości, wraz ze sprawdzeniem parametrów 

układów optycznych; 
e) podłączenia do sieci kablowej; 
f) ochrona przeciwporaŜeniowa (uziemienia i uszynienia); 
g) powłoki malarskie i antykorozyjne. 
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6.3.  Ze względu na bezpieczeństwo ruchu kolejowego bardzo istotne jest sprawdzenie ukazywania 
się właściwych obrazów sygnałowych na sygnalizatorach zgodnych z dokumentacją 
projektową dla sygnalizowania warunków jazdy kaŜdego z przebiegów pociągowych i 
manewrowych. 

 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte w SST A.01.00. urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
7.2. Jednostką obmiarową jest: 

a/  1 komplet zabudowanego wraz z fundamentem i wyregulowanego sygnalizatora 
świetlnego z pasem świetlnym i ze wskaźnikiem typu „W” na maszcie lub wskaźnika 
typu „W” oświetlanego, ze skrzynką kablową wraz z podłączeniem do sieci kablowej, 
uszynionego lub uziemionego; 

b/  1 komplet zabudowanego wraz z fundamentem wskaźnika typu „W” nie oświetlonego. 
c/  1 komplet zabudowanego wskaźnika typu „Z” – oświetlonego, wraz ze skrzynką kablową 

i podłączeniem do sieci kablowej; 
d/  komplet zabudowanego wraz z fundamentem wskaźnika typu „Z” nie oświetlonego – 

wolnostojącego. 
 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót, ich podziału oraz warunków tych odbiorów są 

zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne. 
 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne". 
9.2. Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za: 

a/ 1 komplet zabudowanego wraz z fundamentem i wyregulowanego sygnalizatora 
świetlnego z pasem świetlnym i wskaźnikami typu „W” na maszcie lub wolnostojącego 
wskaźnika typu „W” oświetlanego ze skrzynką kablową wraz z podłączeniem do sieci 
kablowej i uszynionego lub uziemionego; 

b/ 1 komplet zabudowanego wraz z fundamentem wskaźnika typu „W” lub typu „Z” nie 
oświetlonego – wolnostojącego; 

c/ komplet zabudowanego wskaźnika typu „Z” (z fundamentem lub bez w zaleŜności od 
typu wskaźnika) oświetlanego, wraz ze skrzynką kablową i podłączeniem do sieci 
kablowej. 



S P E C Y F I K A C J E  T E C H N I C Z N E  W Y K O N A N I A  I  O D B I O R U  R O B Ó T  
B U D OW L A N Y C H  

Przebudowa stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Gdańsk Wrzeszcz w zakresie linii nr 
250 PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście 

 

 

Strona: 23 z 67 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.1.1 Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarty w SST 
A.01.00. "Wymagania srk. Wymagania ogólne". 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.02.02. Budowa sieci kablowej 
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1.  WSTĘP 
 
 
1.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
zwanej teŜ szczegółową specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w 
niniejszym opracowaniu), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
budową sieci kablowej, budową przejść podziemnych (pod torami, drogami i rowami) dla 
kabli urządzeń automatyki kolejowej na stacji. 
Podziemne przejścia kablowe zbudowane podstawowo z rur ochronnych PCV 
(grubościennych i elastycznych) układanych poprzecznie (prostopadle) pod torami, drogami, 
dojściami i rowami połączone są z kablowymi ciągami podłuŜnymi (ułoŜonymi w ziemi lub w 
kanalizacji powierzchniowej) i tworzą z nimi wspólną sieć kablową na stacji. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych SST. 
1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 

i mające na celu budowę sieci kablowej dla urządzeń srk. 
1.3.2.  W zakres robót wchodzi: 

• wykopanie i zasypanie rowów kablowych; 
• wykonanie powierzchniowej kanalizacji kablowej; 
• wykonanie podziemnych przejść kablowych; 
• układanie kabli w rowach; 
• układanie kabli w kanalizacji kablowej; 
• montaŜ szaf kablowych z fundamentami; 
• montaŜ osprzętu kablowego; 
• pomiary rezystancji kabli; 
• wykonanie uziemień i uszynień kablowych punktów rozdzielczych; 
• wprowadzenie kabli do punktów rozdzielczych (szafy, garnki, skrzynki kablowe) i 

rozszycie ich na listwach zaciskowych; 
• wytyczenie tras oraz miejsc przejścia kabli pod torami, drogami kołowymi i 

technologicznymi oraz rowami; 
• wykonanie wykopów, przewiertów lub przecisków pod torami drogami i rowami w 

celu ułoŜenia w nich rur ochronnych dla kabli; 
• budowa kablowych przejść podziemnych (ułoŜenie rur ochronnych); 
• wprowadzenie kabli do nastawni i rozszycie ich na listwach zaciskowych stojaków 

kablowych; 
• ochrona przepięciowa sieci kablowych. 
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1.4  Określenia podstawowe (terminologia). 
1.4.1 Znaczenia określeń podstawowych i skrótów przyjętych w niniejszej SST są zawarte 

w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót kablowych 

1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w SST A.01.00."Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 

1.5.2.  W projekcie organizacji robót kablowych naleŜy przewidzieć układanie części kabli w 
czasie robót ziemnych budowy torowiska, przed wykonaniem warstwy ochronnej. 

1.5.3.  Dla kabli układanych poprzecznie do torów naleŜy zawsze wykonać tzw. przejścia 
podziemne stanowiące nieodłączną część sieci kablowej. Budowę przejść 
podziemnych naleŜy wykonywać wg SST A.01.05. 

1.6.  Obowiązki Wykonawcy 
Podstawowe obowiązki Wykonawcy są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania 
ogólne". 

 
 

2.  MATERIAŁY 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
2.2. Kable składowane na placu budowy muszą być nawinięte na bębnach kablowych. 

Bębny z kablami umieszczone na utwardzonym podłoŜu na krawędziach tarcz (pionowo) lub na 
tarczach (poziomo). 

2.3. Materiały do budowy sieci kablowej 
2.3.1.  Do zasypania rowów kablowych moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego 

wykopu, niezamarznięty, bez zanieczyszczeń takich jak: kamienie, gruz, odpadki 
budowlane. 

2.3.2. Do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy piasku na 
ułoŜonym w rowie kablu moŜe być uŜyty piasek zwykły do betonów. 

2.3.3. Do wykonania powierzchniowej kanalizacji kablowej zastosować koryta kablowe ze 
wzmacnianych tworzyw sztucznych z otwieranymi pokrywami. Wymiary wewnętrzne 
koryt muszą być dobrane z rezerwą min. 50%, aby moŜliwe było w przyszłości 
ułoŜenie w nich dodatkowych kabli. 

2.3.4. W sieci kablowej dla urządzeń srk przewiduje się podstawowo ułoŜenie kabli 
sygnalizacyjnych, miedzianych na napięcie znamionowe 0.6/1kV odpowiadających 
parametrom kabla np. typu YKSY i spełniających wymagania normy PN-76/E-90304. 
Zasadniczo przewidywane kable o przekroju Ŝył 1mm2 i 1.5mm2. 

2.3.5. Pozostałymi materiałami uŜytymi do budowy sieci kablowej będą: 
• szafy kablowe ze wzmacnianych tworzyw sztucznych z fundamentami; 
• skrzynki kablowe ze wzmacnianych tworzyw sztucznych ze wspornikami; 
• uziomy rurowe; 
• linki uszyniające i uziemiające; 
• folia kalandrowana PCV o grubości od 0.4mm do 0.6mm; 
• rury osłonowe PCV 110mm i grubości ścianki 4 – 6mm. 
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3.  SPRZĘT 
 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
3.2.  Roboty związane z budową sieci kablowej mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 

Sposób wykonywania robót (ręcznie lub mechanicznie) oraz rodzaj zastosowanego sprzętu 
powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
 

4.  TRANSPORT 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 
 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
5.2.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
związane z budową sieci kablowej. 

5.3. Ilości rur układanych w jednej warstwie przejścia wielorurowego (maks. 4 rury). 
5.4. W miejscach, gdzie występuje uzbrojenie podziemne terenu, wymaga się wykonywania robót 

w sposób ręczny. W razie wątpliwości, co do lokalizacji urządzeń podziemnych wykonać tzw. 
„przekopy próbne”. 

5.5.  Trasowanie 
Przed rozpoczęciem prac związanych z wykopaniem rowów kablowych i budową 
powierzchniowej kanalizacji kablowej naleŜy dokonać geodezyjnego ustalenia i oznaczenia 
ich tras. 
Przed wykonaniem zabudowy kablowych przejść podziemnych, powinno nastąpić wytyczenie 
i oznaczenie ich tras w terenie. 

5.6.  Wykonanie rowów i przekopów dla kabli 
5.6.1.  Rowy kablowe w gruncie rodzimym poza torami wykonać na głębokości min. 1,0m w 

obrębie stacji i 0.8m poza stacją. 
5.6.2.  Przy układaniu kabli w rejonie stacji na międzytorzach torów głównych i w ich 

pobliŜu odległość skrajnych kabli w rowie nie moŜe być mniejsza niŜ 2.2m. od osi 
toru i przy głębokości ułoŜenia nie mniejszej niŜ 1,2m. od główki szyny. 

5.6.3 Wykonanie wykopu, przecisku lub przewiertu dla ułoŜenia rur podziemnego przejścia 
kablowego naleŜy wykonać na głębokości min. - 1,32m. (od górnej powierzchni 
główki szyny) z zachowaniem spadku około 2% w kierunku jednego z wybranych 
projektem końca przejścia rurowego. 
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5.7.  Układanie kabli w rowach i podziemnych przejściach kablowych 
5.7.1. Przy projektowaniu i budowie linii kablowych naleŜy stosować wymagania normy PN-

76/E-05125 [10.10]. 
5.8.  Układanie kabli w powierzchniowej kanalizacji kablowej 

5.8.1. Przy układaniu kabla w kanalizacji naleŜy trwale oznaczyć na zewnątrz kanału 
kablowego miejsca złącz kablowych. 

5.9.  MontaŜ szaf kablowych, garnków rozdzielczych i skrzynek kablowych 
5.9.1. NaleŜy wykonać odpowiednie roboty ziemne lub w podsypce. Ustawić fundamenty 
szaf oraz wsporniki garnków rozdzielczych lub skrzynek kablowych. Zamocować do 
fundamentów szafy kablowe, a do wsporników garnki kablowe lub skrzynki kablowe. 
Przy poszczególnych punktach rozdzielczych pozostawić zapasy kablowe. 
W zaleŜności od wymagań podanych w dokumentacji naleŜy uszynić lub uziemić wskazane 
punkty rozdzielcze sieci kablowej. 

5.10. Pomiar rezystancji kabli 
5.10.1. Przed rozpoczęciem robót dokonać pomiaru rezystancji izolacji kabla na bębnie i 
sprawdzić zgodność danych z metryką kabla dostarczoną przez Producenta. 
Po rozwinięciu i ułoŜeniu odcinków kabla dokonać ponownie pomiarów rezystancji izolacji 
kabla i wykonać metrykę kabla. 

 
5.11. Uziemienie i uszynienie 

5.11.1. Lokalizację uziomów oraz połączenia uziemiające i uszyniające naleŜy wykonać 
zgodnie z dokumentacją projektową. W zaleŜności od rodzaju uziomu (płytowy lub rurowy) 
naleŜy wykonać określone prace ziemne, a po ich zakończeniu poszczególne elementy uziomu 
naleŜy połączyć taśmą stalową ocynkowaną tzw. „bednarką”, wykonać zacisk uziomowy, do 
którego podłączone będą urządzenia uziemiane. 

 
5.12.  Podłączenie kabli do urządzeń 

5.12.1. Po rozwinięciu i ułoŜeniu kabla z odpowiednim zapasem przy urządzeniu 
przytorowym poszczególne Ŝyły dołączyć do zacisków listwy zaciskowej w skrzynce 
kablowej ustawionej przy tym urządzeniu (sygnalizatorze, napędzie zwrotnicowym lub 
urządzeniu do kontroli niezajętości torów i rozjazdów). Z listwy tej specjalnym przewodem 
wieloŜyłowym wykonać połączenia z odpowiednimi zaciskami urządzenia przytorowego. 

 
5.13 MontaŜ osprzętu kablowego 

5.13.1 Prace przy montaŜu osprzętu kablowego obejmują obcięcie kabla, odpowiednie 
przygotowanie końcówek, pomiar rezystancji izolacji i ciągłości Ŝył roboczych, połączenie Ŝył 
i odtworzenie ich izolacji. 
Złącza kablowe zabezpieczać mufami termokurczliwymi, a w przypadku konieczności 
zastosowania muf Ŝeliwnych, po wykonaniu połączeń i załoŜeniu korpusu, mufy zalać Ŝywicą 
epoksydową i zabezpieczyć ją lakierem asfaltowym. 
W miejscu połączeń odcinków kabla (mufy kablowej) ustawić trwały oznacznik z 
wytłoczonym znakiem „M” i na planie kablowym opisać dokładnie km ich usytuowania. 

 
5.14.  Oznaczenie trasy kabla 

5.14.1 Konieczne jest wykonanie oznaczenia przebiegu głównych ciągów kablowych 
układanych w ziemi. Oznaczenie trasy w terenie naleŜy wykonać przy uŜyciu trwałych 
słupków oznacznikowych, a na planie kablowym, dokładnym km, w kaŜdym miejscu jej 
zmiany od trasy prostej. Słupki muszą być ustawione w miejscach załamania trasy kablowej, 
przepustów kablowych, wykonania połączeń kablowych mufami oraz wzdłuŜ prostej trasy 
kabla w odległości nie większej niŜ co 100 m. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne". 
6.2.  Roboty związane z siecią kablową muszą być wykonane zgodnie z normą: PN-76/E-05 125 

"Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" [10.10]. 
6.3.  Sprawdzeniu jakości prac w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlega w 

szczególności: 
• wykonanie rowów kablowych, przejść podziemnych i kanalizacji powierzchniowej; 
• grubość warstwy piasku na dnie rowu oraz na ułoŜonym w rowie kablu; 
• ułoŜenie kabla w rowie kablowym i w kanalizacji powierzchniowej; 
• wykonanie ochrony przeciwporaŜeniowej i przeciwprzepięciowej; 
• montaŜ szaf kablowych, garnków rozdzielczych i skrzynek kablowych; 
• podłączenie urządzeń przytorowych do sieci kablowej; 
• powłoki malarskie i antykorozyjne. 

6.4.  Po zakończeniu montaŜu sieci kablowej naleŜy wykonać pomiary skuteczności ochrony 
przeciwporaŜeniowej, a wyniki pomiarów ująć w protokole odbioru tej sieci. Legalizacja tych 
pomiarów winna nastąpić przez uprawnione jednostki. 

 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1.  Jednostkami obmiarowymi są: 

a) 1m kompletnego rowu kablowego, przejścia podziemnego lub kanalizacji powierzchniowej; 
b) 1m zbudowanej kompletnej sieci kablowej: kabel, ułoŜenie kabla w kanalizacji kablowej 

lub rowie wraz z mufami, skrzynkami kablowymi i podłączeniem urządzeń przytorowych; 
c) 1m kompletnego podziemnego przejścia kablowego; 
d) 1 komplet zabudowanej szafy kablowej lub garnka rozdzielczego; 

 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót ich podziału oraz warunków tych odbiorów są 

zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
 8.1.1 Roboty kablowe ulegające zakryciu muszą być poprzedzone odbiorem częściowym 

dokonanym przez Inspektora nadzoru z udziałem Wykonawcy. 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne". 
9.2.  Podstawę płatności stanowią ceny jednostkowe za: 

• 1m wykonanego rowu kablowego lub kanalizacji powierzchniowej; 
• 1m zbudowanej kompletnej sieci kablowej; 
• 1komplet zabudowanej szafy kablowej lub garnka rozdzielczego. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarty w SST 
A.01.00."Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 

A.02.03. Zabudowa elektrycznych napędów zwrotnicowych wraz z 
ich podłączeniem do sieci kablowej 
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1.  WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
zwanej teŜ szczegółową specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w 
niniejszym opracowaniu), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zabudową elektrycznych napędów zwrotnicowych wraz z podłączeniem do sieci kablowej dla 
urządzeń srk w zakresie objętym przebudową. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. i stanowiących fragment systemu urządzeń automatyki kolejowej na 
stacji. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
1.3.1.  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu zabudowę elektrycznych napędów zwrotnicowych wraz z ich 
podłączeniem do sieci kablowej dla urządzeń srk. 

1.3.2.  W zakres robót wchodzą: 
• wykonanie niezbędnych robót ziemnych; 
• umocowanie napędów do rozjazdów; 
• montaŜ prętów nastawczych i kontrolnych; 
• wykonanie połączeń elektrycznych w zaleŜności od potrzeb; 
• wyłoŜenie wnęk napędów płytami betonowymi; 
• montaŜ skrzynki kablowej i podłączenia elastycznego do napędu; 
• podłączenie do napędu kabla sterująco - zasilającego; 
• uruchomienie napędu; 
• sprawdzenie działania napędu; 

1.4.  Określenia podstawowe terminologia 
1.4.1.  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne”. 

1.6.  Obowiązki Wykonawcy 
1.6.1.  Podstawowe obowiązki Wykonawcy są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
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2.  MATERIAŁY 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne" 
2.2 Elektryczny napęd zwrotnicowy musi spełniać następujące, podstawowe wymagania: 

• napęd normalnobieŜny, rozpruwalny, z siłą rozprucia w zakresie 8,5 do 10kN; 
• zapewniać siłę trzymania większą jak 7,5kN; 
• zapewniać regulowaną siłę nastawczą w zakresie 3,5 do 7,5kN; 
• zapewniać minimum 10 letnie okresy pomiędzy okresami napraw głównych; 
• moŜliwość duŜej częstotliwości przestawień (min. 1 milion przestawień w okresie 

międzynaprawczym); 
• budowę modułową, przystosowaną do łatwej przebudowy i zmiany funkcji; 
• nierdzewną, wodo i pyłoszczelną, zamykaną na zamek z unikalnym i uniwersalnym 

kluczem obudowę; 
• pracę w klimacie umiarkowanym, w temperaturze otoczenia od -40°C do +70°C, przy 

wilgotności względnej do 95% przy temperaturze +50°C; 
• zapewniać przez cały okres międzynaprawczy stałą, fabrycznie nastawioną siłę nastawczą i 

trzymania, bez konieczności jej regulacji w trakcie eksploatacji napędu, z moŜliwością 
dokonywania jej pomiaru; 

• napęd musi być przystosowany do przestawiania wykolejnic i ruchomych dziobów 
krzyŜownic; 

• napęd musi zapewniać moŜliwość przestawiania, kontroli połoŜenia i trzymania iglic 
zwrotnic rozjazdów UIC60 o promieniu 1200m; 

• mieć moŜliwość wyposaŜenia w obwody nastawcze z silnikami dla układów jedno lub 
trójfazowych; 

• elektryczną i mechaniczną kontrolę połoŜenia iglic zwrotnicy (suwaki kontrolne); 
• rozłączanie obwodu kontrolnego przy rozpruciu zwrotnicy; 
• ochronę przed dotykiem i przedostaniem się ciał obcych i wody (P44 wg PN-63/E-08106); 
• okablowanie układów sterowania, nastawczego i kontrolnego napędem, w układzie 

sześcioprzewodowym; 
• napęd dostosowany do pracy pojedynczej musi zapewniać proste przełączenie okablowania 

dla włączenia go do pracy sprzęŜonej (w zaleŜności od potrzeb systemu); 
• napęd wraz z umocowaniem musi zapewniać prawidłową pracę obwodów kontroli 

niezajętości w rozjeździe; 
• napęd musi być przystosowany do miejscowego przełączania go w tryb ręcznego 

przestawiania iglic zwrotnic; 
• kaŜde przełączenie napędu w tryb ręcznego przestawiania iglic zwrotnicy musi być 

rejestrowane; 
• przełączenie napędu w tryb ręcznego przestawiania iglic zwrotnicy musi na czas ich 

ręcznego przestawiania powodować rozłączenie obwodu nastawczego; 
 
2.3 Oferujący musi przedstawić świadectwo dopuszczenia do eksploatacji na PKP. 
2.4. Oferujący wraz z elektrycznym napędem zwrotnicowym i umocowaniem dostarczy komplet 

urządzeń i przyrządów potrzebnych do montaŜu i regulacji napędu w ilościach niezbędnych 
dla danej ilości napędów, wraz z wykazem niezbędnych narzędzi uniwersalnych. 

2.5.  Oferujący dostarczy kompletną dokumentację techniczną napędu i umocowania (DTR) wraz z 
instrukcją montaŜu, regulacji i utrzymania. 
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2.6.  Typ napędu i jego strona zamocowania na danym rozjeździe są wykazane na planie 
schematycznym urządzeń automatyki kolejowej dla stacji załączonym w dokumentacji 
projektowej. 

2.7.  Napędy przewidywane do zabudowy na stacji 
a) Trójfazowy elektryczny napęd zwrotnicowy konstrukcji modułowej (posiadający śrubę 

toczną w układzie napędowym) rozpruwalny, bez zamknięć wewnętrznych, 
normalnobieŜny, przeznaczony do współpracy z rozjazdami z szyn UIC-190-1:9, UIC 60-
300-1:9, UIC 60-500-1:12, UIC 60-1200-18,5 z zewnętrznymi zamknięciami nastawczymi 
klamrowymi o iglicach spręŜystych. 

 
 
3.  SPRZĘT 
 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. Urządzenia srk. Wymagania 

ogólne"'. 
3.2  Roboty związane z zamocowaniem napędów wykonane są ręcznie i przy wykorzystaniu 

lekkiego sprzętu. 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne”. 
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
związane z montaŜem, sprawdzaniem działania i podłączaniem do czynnych zwrotnic 
rozjazdów elektrycznych napędów zwrotnicowych. 

 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. wymagania ogólne". 
6.2.  Sprawdzeniu jakości prac w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlega w 

szczególności: 
• zgodność zastosowanych typów napędów i ich lokalizacja z projektem wykonawczym; 
• zgodność zamontowanych suwaków kontrolnych odpowiadających danemu typu napędu; 
• umocowanie i zabezpieczenie śrub mocujących napęd do łoŜa; 
• podłączenie prętów nastawczych i suwaków kontrolnych; 
• właściwe podłączenie zasilania i wartość jego napięcia; 
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• wartość oporności Ŝył w kablu od urządzeń wykonawczych do skrzynki kablowej; 
• sprawdzenie czy opory rozjazdu nie przekraczają danych katalogowych danego typu 

rozjazdu; 
• wartości siły nastawczej i siły trzymania oraz dokładność przylegania iglic; 
• zgodność kontroli połoŜenia iglic ze stanem połoŜenia rozjazdu na planie odwzorowania 

stanowiska sterującego; 
• podłączenie napędu wykolejnicy wraz z prawidłowym połoŜeniem wykolejnicy; 
• właściwa kolejność pracy 2 zwrotnic sprzęŜonych oraz zwrotnicy sprzęŜonej z 

wykolejnicą; 
• ręczne przestawienie zwrotnic przez korbowanie napędu; 
• wykonanie ochrony przeciwporaŜeniowej (uszynień); 
• pokrycia malarskie i antykorozyjne. 

 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne”. 
7.2.  Jednostką obmiarową jest 1 komplet zabudowanego i wyregulowanego elektrycznego napędu 

zwrotnicowego z umocowaniem i podłączeniem do sieci kablowej. 
 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 

8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót, ich podziału oraz warunków tych odbiorów są 
zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 

 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne”. 
9.2.  Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 komplet zbudowanego i wyregulowanego 

elektrycznego napędu zwrotnicowego wraz z podłączeniem do sieci kablowej. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.1. Wymagania techniczne na dostawę rozjazdów zwyczajnych z szyn UIC 60-300-1:9 na linie 

kolejową E-20 o prędkości 160 km/h (Warszawa- Poznań-Granica Państwa), opracowanie 
PKP z 1994 r. 

10.2. Wykaz pozostałych norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest 
zawarty w SST A.01.00."Urządzenia srk. Wymagania ogólne" 
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A.02.04. Zabudowa urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów 
wraz z podłączeniem do sieci kablowej 
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1.  Wstęp 
 
 
1.1 Przedmiot SST 

1.1.1.  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych zwanej teŜ szczegółową specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa 
się w niniejszym opracowaniu), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z zabudową systemu zliczania osi jako urządzeń kontroli niezajętości torów i 
rozjazdów wraz z podłączeniem do sieci kablowej urządzeń srk. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

1.2.1.  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych SST 
1.3.1.  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu zabudowę systemu zliczania osi jako urządzeń kontroli niezajętości torów i 
rozjazdów wraz z podłączeniem do sieci kablowej. 
1.3.2.  W zakres robót wchodzą: 

• zabudowa czujnika torowego (czujnika koła); 
• regulacja urządzeń; 
• wykonanie uczynień. 

1.4  Określenia podstawowe (terminologia)  
1.4.1.  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne”. 

1.6.  Obowiązki Wykonawcy 
1.6.1.  Podstawowe obowiązki Wykonawcy są zawarte w SST A.01.00. "Urządzania srk. 
Wymagania ogólne". 

 
 
2.  MATERIAŁY 
 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne" 
2.2. Wymagania dotyczące urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów: 

a) urządzenia muszą umoŜliwiać w sposób pewny i jednoznaczny kontrolowanie niezajętości 
torów i wszystkich typów rozjazdów zastosowanych na stacji; 

b) muszą spełniać wymagania normy na bezpieczność; 
c) urządzenia logiczne mają być montowane w typowych kasetach komputerowych w 

przekaźnikowni, w standardowej szafie komputerowej lub na oddzielnym stojaku; 
d) zarówno urządzenia torowe jak i logiczne muszą zapewniać moŜliwość podwójnego ich 

wykorzystania zarówno szeregowego jak i równoległego oraz umoŜliwiać w prosty sposób 
ich przełączanie; 

e) regulacja obwodów czujników koła i kontrola ich pracy musi być dostępna z miejsca 
zamontowanych układów logicznych; 

f) zapewniać pracę w trybie transmisji modemowej jak i szeregowej RS232; 
g) przekaźniki wykonawcze i zaleŜnościowe montowane w standardowych szafach 

komputerowych lub na oddzielnym stojaku wraz układami logicznym; 
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h) mają zapewniać zasilanie urządzeń torowych i transmisję danych do układów logicznych w 
jednym, typowym kablu do urządzeń srk (np. YKSY); 

i) obwody muszą umoŜliwiać uszynianie słupów trakcyjnych i innych urządzeń jak i 
dołączenie do szyn sieci powrotnej prądu trakcyjnego zgodnie z zasadami stosowanymi na 
PKP. 

2.3.  Oferujący musi przedstawić aktualne, bezterminowe świadectwo dopuszczenia do stosowanie 
na PKP. 

2.4.  Oferujący wraz z kompletem odpowiadających projektowi urządzeń, dostarczy komplet 
urządzeń, przyrządów i narzędzi potrzebnych do montaŜu i regulacji tych urządzeń w ilościach 
niezbędnych wraz z wykazem niezbędnych narzędzi uniwersalnych. 

2.5.  Oferujący dostarczy kompletną dokumentację techniczną wraz z instrukcją montaŜu, regulacji 
i utrzymania oraz ze spisem części zamiennych (DTR). 

2.6.  Typy urządzeń oraz ich szczegółowa lokalizacja będą podane w dokumentacji wykonawczej. 
 
 

3.  SPRZĘT 
 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00." Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
3.2. Roboty związane z zabudową urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów wykonywać 

ręcznie przy wykorzystaniu lekkiego sprzętu pomocniczego. 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00.,,Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00."'Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
5.2.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
związane z montaŜem urządzeń kontroli niezajętości torów i rozjazdów. 

5.3.  Trasowanie 
5.3.1.  Przed zabudową czujników torowych miejsce ich lokalizacji naleŜy geodezyjnie 

wyznaczyć. Miejsca podłączeń do torów wyznaczyć w miejscach zgodnych z 
wymaganiami Producenta (DTR), dokumentacją wykonawczą i obowiązującymi 
przepisami. 

5.3.2.  Lokalizacje czujników torowych muszą odbyć się: 
• przed wyznaczeniem lokalizacji sygnalizatorów; 
• przed wyznaczeniem lokalizacji elektromagnesów przytorowych SHP; 
• przed ułoŜeniem kabli lokalnych. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne”. 
6.2.  Sprawdzeniu jakości prac w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlega w 

szczególności: 
• zgodność zastosowanych typów urządzeń; 
• właściwe podłączenie kabli do czujników torowych; 
• właściwe zamocowanie czujników torowych do szyn; 
• prawidłowość działania przy oddziaływaniu taboru; 
• wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej i przeciwporaŜeniowej (uszynień); 
• powłoki malarskie i antykorozyjne. 

 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 

7.1.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte SSTA.01.00. "Urządzenia 
srk. Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostką obmiarową jest 1 odcinek zabudowanego i wyregulowanego kompletnego 
urządzenia kontroli niezajętości toru lub rozjazdu wraz z podłączeniem do sieci kablowej, 
zasilającej i transmisyjnej. 

 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 

8.1.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót. ich podziału oraz warunków ich 
odbiorów są zawarte w SST A.01.00. 

 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne". 
 
9.2.  Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 odcinek zabudowanego i wyregulowanego 

kompletnego urządzenia kontroli niezajętości toru lub rozjazdu wraz z podłączeniem do sieci 
kablowej. 

 
 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 

10.1.1.  Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarta w 
SST A.01.00."Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
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A.02.05. MontaŜ wewnętrznych urządzeń systemu 
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1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
zwanej teŜ szczegółową specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w 
niniejszym opracowaniu), są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montaŜem wewnętrznych urządzeń systemu. 

1.2. Zakres stosowania SST 
1.2.1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 

na celu montaŜ wewnętrznych urządzeń systemu poprzez wykonanie prac w poszczególnych 
grupach robót jak: 
 
1.3.1.1 MontaŜ kompletnie wyposaŜonych kontenerów jako nastawni. 
1.3.1.2 Wykonanie wokół kontenerów stanowiących nastawnię, chodników o szerokości 1.5m 

z „polbruku”. 
1.3.1.3 MontaŜ urządzeń według specyfikacji i w konfiguracji zawartej w projekcie 

wykonawczym. 
1.3.1.4 Zabudowa kompletnie wyposaŜonych szaf komputerowych rozmieszczonych według 

projektu wykonawczego. 
1.3.1.5 MontaŜ stojaka lub szafy z kompletnym licznikowym systemem kontroli niezajętości 

torów i rozjazdów na stacji. 
1.3.1.6 MontaŜ stojaka lub szafy z kompletem urządzeń obwodów świateł wszystkich 

sygnalizatorów. 
1.3.1.7 MontaŜ stojaka lub szafy z kompletem urządzeń obwodów napędów zwrotnicowych. 
1.3.1.8 MontaŜ szafy kablowej wewnętrznej z kompletnym wyposaŜeniem. 
1.3.1.9 Wykonanie połączeń kablami wewnętrznymi i przewodami szaf komputerowych i 

stojaków z aparaturą zasilającą i urządzeniami zewnętrznymi, poprzez listwy zaciskowe 
w szafie kablowej wewnętrznej. 

1.3.1.10  Kompleksowy montaŜ urządzeń stanowisk sterowania (dyspozytorów) i 
diagnostycznych systemu. 

1.3.1.11  Instalacja, konfiguracja, kompleksowe sprawdzenie i testowanie oprogramowania 
komputerów systemu. 

1.3.1.12  Szkolenie personelu z zasad obsługi i utrzymania urządzeń systemu. 
 

1.3.2. Dla określenia czynności dla wymienionych robót mają zastosowanie opisy robót i czynności 
wg DTR producentów poszczególnych urządzeń oraz instrukcje PKP. 

1.4. Określenia podstawowe (terminologia) 
1.4.1.  Znaczenia określeń podstawowych i skrótów przyjętych w niniejszej SST są zawarte w SST 

A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania 

ogólne”. 
1.6. Obowiązki Wykonawcy 
1.6.1. Podstawowe obowiązki Wykonawcy są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania 

ogólne" 
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2. MATERIAŁY I URZ ĄDZENIA 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
2.2. Kontenery przeznaczone do zabudowy w nich wewnętrznych urządzeń systemu i pełniących rolę 

nastawni muszą spełniać normy p. poŜ. dla tego typu obiektów i być wyposaŜone m. inn. w: 
2.2.1. posiadać certyfikat PN dopuszczenia do stosowania dla tego typu obiektów, 
2.2.2. instalacje elektryczną oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego zgodnie z potrzebami 

określonym przez Zamawiającego, 
2.2.3. instalacje elektryczną gniazd podłączeniowych zgodnie z potrzebami określonym przez 

Zamawiającego, 
2.2.4. klimatyzację w pomieszczeniu ze sprzętem komputerowym i pomieszczeniu nastawni, 
2.2.5. instalację automatycznego wykrywania i gaszenia poŜaru, 
2.2.6. instalację automatycznego dozorowania i monitorowania dostępu. 
2.3. System sterowania i kierowania ruchem na stacji musi być systemem komputerowo – 

przekaźnikowym w pełni zgodnym sprzętowo i programowo z systemem zdalnego sterowania i 
kontroli dyspozytorskiej typu WT UZ ZSiKD zainstalowanego na stacji Gdynia Główna, do 
którego ma być podłączony oraz spełniać następujące wymagania i umoŜliwiać: 

2.3.1. posiadać „Świadectwo dopuszczenia do eksploatacji urządzenia przeznaczonego do 
prowadzenia ruchu kolejowego” wydane przez Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie, 
waŜne bezterminowo; 

2.3.2. stanowić podstawowe narzędzie słuŜące do operatywnego oddziaływania na proces 
transportowy na linii kolejowej Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście; 

2.3.3. bezpieczne i funkcjonalne prowadzenie ruchu kolejowego na stacji i przyległych szlakach; 
2.3.4. współpracę z urządzeniami blokad stacyjnych i liniowych róŜnych typów; 
2.3.5. zdalne sterowanie urządzeniami słuŜącymi do organizacji i sterowania ruchem kolejowym na 

wszystkich stacjach i szlakach linii Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście; 
2.3.6. realizować funkcje pełnej archiwizacji danych dotyczących zarówno informacji dotyczących 

ruchu pociągów, statystycznych jak i diagnostycznych całego systemu; 
2.3.7. nadzór nad organizacją ruchu pociągów poprzez zobrazowanie stanu ruchowego oraz stanu 

urządzeń sterowania ruchem pociągów na całej linii; 
2.3.8. posiadać dwa identyczne stanowiska obsługi całego systemu, w tym jedno pracujące w trybie 

tzw. „gorącej rezerwy”; 
2.3.9. posiadać oddzielne stanowisko dyspozytora automatyki, 
2.3.10. zapewniać realizację funkcji administratora systemu, 
2.3.11. umoŜliwiać rozbudowę systemu o funkcje kontroli dyspozytorskiej oraz przekazywania 

informacji o pociągu, przy zachowaniu jednolitości sprzętowej i programowej, 
2.3.12. umoŜliwiać awaryjne sterowanie z przenośnego pulpitu nastawczego obiektów zasadniczo 

sterowanych zdalnie. 
2.4. System musi spełniać następujące, podstawowe warunki i zapewniać fundamentalne rozwiązania 

techniczne: 
2.4.1. być skonstruowany w oparciu o modułowy sprzęt komputerowy o architekturze otwartej, 

spełniający wszystkie wymogi stawiane komputerom przemysłowym; 
2.4.2. zapewniać moŜliwość centralnego sterowania obiektami na stacjach i szlakach odległych od 

miejsca sterowania do 50km; 
2.4.3. mieć moŜliwość łatwej rozbudowy i moŜliwości wymiany elementów na nowszej generacji 

przy jednoczesnym zachowaniu podstawowej struktury systemu; 
2.4.4. systemy operacyjne komputerów realizujących zaleŜności muszą być wielozadaniowymi 

systemami pracującymi w trybie czasu rzeczywistego; 
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2.4.5. do przechowywania systemu operacyjnego, oprogramowania uŜytkowego i wszelkich danych 
podlegających archiwizacji w komputerach realizujących zaleŜności i komputerach pulpitu 
nastawczego wykorzystywać pamięci typu EPROM, EEPROM i FLASH; 

2.4.6. do obsługi stanowisk słuŜących do prowadzenia ruchu wykorzystywać tablice graficzne 
(digitizery) lub/i myszy komputerowe; 

2.4.7. dla graficznego zobrazowania sytuacji ruchowej wykorzystywać kolorowe monitory LCD 
min. 19" i rozdzielczości min. 1280×1024 pikseli; 

2.4.8. komputery realizujące zaleŜności muszą być oparte o magistralę przemysłową, zgodną ze 
standardem VMEbus; 

2.4.9. wszystkie wymagane zaleŜności realizować programowo; 
2.4.10. zapewniać elektroniczną kontrolę prądu w obwodach wszystkich świateł kaŜdego z 

sygnalizatorów; 
2.4.11. system musi zapewniać diagnostyczny podgląd wartości prądu płynącego w obwodach 

kaŜdego ze świateł wszystkich sygnalizatorów; posiadać rozbudowaną diagnostykę i 
archiwizację stanów systemu, umoŜliwiać archiwalny przegląd sytuacji ruchowej w postaci 
zgodnej z prezentowaną na komputerach pulpitu nastawczego. 

2.5. Inne wymagania materiałowe 
2.5.1. Wymagania materiałowe związane z urządzeniami docelowymi są zawarte w DTR i 

instrukcjach Producentów tych urządzeń. 
2.5.2 Ze względu na konieczność współpracy projektowanych nowych urządzeń (materiałów) z 

urządzeniami istniejącymi muszą one być dopuszczone do stosowania na PKP. 
2.5.3. Do montaŜu wewnętrznych urządzeń systemu mogą być stosowane podstawowe urządzenia i 

materiały jak np.: 
• kable sygnalizacyjne 0,6 kV/1kV z osprzętem; 
• szafy kablowe wewnętrzne z armatura kablową; 
• licznikowe urządzenia do kontroli niezajętości toru; 
• urządzenia zasilające; 
• przekaźniki zaciskowe i wtykowe; 
• aparatura sterująca i diagnostyczna; 
• zestawy samoczynnej blokady liniowej; 
• komputery z wyposaŜeniem peryferyjnym; 
• przewody DY1 i DY1,5 oraz kable stacyjne; 
• standardowe szafy komputerowe; 
• stojaki przekaźnikowe, elementy stojaków. 

 
 

3. SPRZĘT 
 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania 

ogólne". 
3.2. Roboty przy pracach montaŜowych wykonywanych w ramach robót związanych z montaŜem 

wewnętrznych urządzeń systemu wykonywane są ręcznie lub uŜyciu specjalistycznego sprzętu 
diagnostyczno – pomiarowego. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
5.2. Warunkiem rozpoczęcia robót montaŜowych jest przekazanie Wykonawcy gotowych, 

wykonanych zgodnie z odpowiednimi SST pomieszczeń w budynku nastawni 
5.3. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 
montaŜem wewnętrznych urządzeń systemu. 

5.4. Trasowanie 
5.3.1.Przed ustawieniem elementów jak: szafy komputerowe, stojaki przekaźnikowe szafy 

kablowe, itp. naleŜy ustalić ich lokalizację wg projektu wykonawczego, a stoły i 
biurka oraz komputerowe urządzenia peryferyjne ustalić z uŜytkownikiem i 
Inspektorem nadzoru. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia 
srk. Wymagania ogólne" 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne" 
7.2. Dla urządzeń (elementów) montowanych naleŜy przyjąć za jednostkę obmiaru: 

a) jeden metr ułoŜonego lub kabla połączeń wewnętrznych; 
b) jeden komplet urządzeń kontroli niezajętości toru; 
c) jeden kompletny stojak z aparaturą; 
d) jedną kompletną szafę komputerową; 
e) jeden monitor, drukarkę, klawiaturę itp. 

W uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru moŜna przyjąć inne jednostki. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne”. 
8.2. Odbiorów robót naleŜy dokonywać wg DTR Producentów i Instrukcji PKP. 
8.3. Dla urządzeń, których warunków odbioru nie obejmują przepisy i instrukcje PKP, wykonywać 

wg uzgodnień z Inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 

9.2. Podstawę płatności za wykonane roboty stanowi jednostka obmiaru przyjęta wg pkt 7.2 
niniejszej SST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.1. Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarty w 

SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
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A.02.06. Zabudowa urządzeń zasilających systemy automatyki 
kolejowej 
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1.  WSTĘP 
 
 
1.1  Przedmiot SST 

1.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych zwanej teŜ szczegółową specyfikacją techniczną (w skrócie SST, 
którego uŜywa się w niniejszym opracowaniu), są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową urządzeń zasilających systemów automatyki 
kolejowej urządzeń srk na stacji. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
1.2.1.  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne są dokumentem obowiązującym przy realizacji 

robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

1.3.1.  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu budowę urządzeń zasilających system automatyki kolejowej urządzeń 
srk. 

1.3.2.  W zakres robót wchodzą podstawowo: 
a) zabudowa urządzeń automatyki przełączania z sieci głównej na rezerwową 
b) kompleksowy montaŜ kompletnego systemu zasilania urządzeń, a w tym zasilacza 

bezprzerwowego z kompletem zewnętrznej baterii akumulatorów i spalinowego 
agregatu prądotwórczego. 

c) zabudowa urządzeń zasilania rezerwowego i bezprzerwowego 
d) zabudowa tablic obejściowych i rozdzielczych; 
e) zabudowa urządzeń zasilających systemy komputerowe; 
f) rozprowadzenie zasilania do poszczególnych urządzeń; 
g) wykonanie ochrony przeciwporaŜeniowej. 

1.4  Określenia podstawowe (terminologia) 
1.4.1.  Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne”. 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 

1.5.2.  Urządzenia wg niniejszej SST słuŜą do zasilania energią elektryczną dwu grup 
urządzeń srk: zewnętrznych i wewnętrznych, stanowiących razem system zasilania 
automatyki kolejowej na stacji. 

1.6.  Obowiązki Wykonawcy 
1.6.1.  Podstawowe obowiązki Wykonawcy są zawarte w SST A.01.00."Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
 
 
2.  MATERIAŁY 
 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne" 
2.2.  Wymagania dotyczące urządzeń zasilających system automatyki kolejowej. 

2.2.1.  W przypadku awarii zasilania podstawowego urządzenia zasilające muszą zapewniać 
automatyczne przełączanie zasilanie z tej sieci na sieć rezerwową. 
Przy braku zasilania z obydwu sieci, włączać automatycznie układy krótkotrwałego 
zasilania części obwodów wymagających bezprzerwowego zasilania, do czasu 
załączenia rezerwowego źródła zasilania - agregatu spalinowo – elektrycznego; 
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2.2.2.  Wykonanie urządzeń zasilania musi obejmować kompleksowo zagadnienia ochrony 
przeciwporaŜeniowej; 

2.2.3.  Aparatura automatyki zasilania i rozdziału energii zainstalowana na stojaku 
zasilającym lub w szafie musi być dostępna dwustronnie; 

2.2.4.  Urządzenia bezprzerwowego zasilania muszą pracować ciągle, w tzw. systemie „on 
line”; 

2.2.5.  Źródłem prądu stałego muszą być baterie akumulatorów bezobsługowych; 
2.2.6.  Obwody do zasilania urządzeń elektronicznych muszą mieć wydzielone obwody 

zabezpieczone od przepięć i wyładowań atmosferycznych; 
2.2.7.  Dopuszczalne wahania napięcia w sieci elektroenergetycznej mogą wynosić +10% -

15% wartości znamionowej; 
2.2.8. Urządzenia zasilające muszą dostarczać i rozprowadzać napięcia zgodnie z 

projektem wykonawczym; 
2.2.9. Aparatura zasilająca i jej połączenia muszą być dostosowane do maksymalnego 

poboru mocy; 
2.2.10 Działanie, monitorowanie i sterowanie funkcjami systemu automatyki zasilania musi 

być oparte na swobodnie programowalnych sterownikach połączonych ze 
stanowiskiem operatora całego systemu z moŜliwością rejestracji i archiwizacji 
wszystkich jego parametrów. 

 
 

3.  SPRZĘT 
 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
3.2.  Roboty montaŜowe wykonywać ręcznie. 
 
 

4.  TRANSPORT 
4.1.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne”. 
 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00."Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
5.2.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
związane z budową urządzeń zasilających systemy automatyki kolejowej wraz z ochroną 
przeciwporaŜeniową z dołączeniem do: 
• zewnętrznego zasilania energią elektryczną; 
• zewnętrznych urządzeń srk; 
• wewnętrznych urządzeń srk. 
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6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne". 
6.2.  Sprawdzeniu jakości prac w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlega w 

szczególności: 
a) stan zastosowanych elementów konstrukcyjnych i ich montaŜ oraz zgodność tych 

elementów, w tym równieŜ ich opisów i rozmieszczenia z projektem wykonawczym; 
b) tablice w urządzeniach zasilających wraz z automatyką przełączania źródeł zasilania; 
c) samoczynne uruchamianie i wyłączanie zespołu spalinowo-elektrycznego lub urządzenia 

podtrzymującego zasilanie; 
d) ręczne uruchamianie i wyłączanie zespołu spalinowo-elektrycznego lub urządzenia 

podtrzymującego zasilanie; 
e) prawidłowość pracy zespołu spalinowo - elektrycznego lub innego urządzenia zasilającego 

przy załączonych odbiorach; 
f) dobór równomiernego obciąŜenia faz zasilania; 
g) sprawdzanie stanu baterii akumulatorów i parametrów elektrycznych zgodnie z projektem 

wykonawczym; 
h) wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej; 
i) jakość pokryć malarskich i antykorozyjnych; 
j) prawidłowość pracy zespołu rezerwowego, bezprzerwowego zasilania komputerów wraz z 

urządzeniami peryferyjnymi; 
k) prawidłowość wykonania ochrony przeciwporaŜeniowej. 

 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
7.2.  Jednostkami obmiarowymi są: 

MontaŜ i regulacja kompletnego systemu zasilania urządzeń srk, W tym wykonanie ochrony 
przeciwprzepięciowej i przeciwporaŜeniowej (uziemienia, uszynienia, przewody ochronne 
itp.). 

 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót, ich podziału oraz warunków tych odbiorów są 
zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania Ogólne". 
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne". 
9.2.  Podstawę płatności stanowią ceny jednostkowe za: 

• montaŜ i regulacje kompletnego systemu zasilania urządzeń srk. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.1. Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarty w SST 
A.01.00."Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
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A.02.07. Zabudowa stacyjnych urządzeń samoczynnego hamowania 
pociągu (SHP) 
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1.  WSTĘP 
 
 
1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
zwanej teŜ szczegółową specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w 
niniejszym opracowaniu), wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
zabudową urządzeń samoczynnego hamowania pociągu (SHP). 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p.1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
1.3.1.  Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu budowę urządzeń samoczynnego hamowania pociągu (SHP) na stacji i 
przyległych szlakach. 

1.3.2.  W zakres robót wchodzą: 
• wykonanie niezbędnych robót ziemnych; 
• zabudowa elektromagnesów torowych SHP; 

1.3.3.  Na stacji dla urządzeń srk przewiduje się montaŜ stacyjnych urządzeń SHP dla 
semaforów: 
• wjazdowych; 
• wyjazdowych; 
• tarcz ostrzegawczych (w zaleŜności od potrzeb). 

1.3.4.  Stacyjne urządzenia SHP dla w/w sygnalizatorów będą zabudowane i uruchamiane w 
kolejności zgodnej z przyjętym harmonogramem robót. 

 
1.4.  Określenia podstawowe (terminologia) 

Znaczenia określeń podstawowych i skrótów przyjętych w niniejszej SST są zawarte w SST 
A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
1.6.  Obowiązki Wykonawcy 

Podstawowe obowiązki Wykonawcy są zawarte w SST A.01.00. Urządzenia srk. Wymagania 
ogólne". 

 
 

2.  MATERIAŁY 
 
 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów są zawarte w SST A.01.00. Urządzenia srk. 

„Wymagania ogólne" 
2.2.  Wymagania dotyczące stacyjnych urządzeń samoczynnego hamowania pociągu (SHP) 

2.2.1.  Zastosowane stacyjne urządzenia SHP typu punktowego (indukcyjno-rezonansowe) 
muszą charakteryzować się: 
a) duŜą niezawodnością w róŜnych warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych; 
b) moŜliwością stosowania przy róŜnych rodzajach trakcji; 
c) urządzenia SHP muszą współpracować z urządzeniami zamocowanymi na 

lokomotywach obecnie kursujących na PKP. 
2.2.2.  Zastosowanie punktowych urządzeń SHP ma na celu kontrolę czujności maszynisty. 

Informacja punktowa przekazywana jest na lokomotywę przez nieuzaleŜniony 
elektromagnes torowy SHP zabudowany z prawej strony toru (dla kierunku jazdy) 
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przed sygnalizatorem pociągowym (semaforem lub tarczą ostrzegawczą To) lub na 
wysokości semafora wyjazdowego. 

2.2.3.  W urządzeniach SHP muszą być wyróŜnione konstrukcyjnie dwie grupy urządzeń: 
a) przytorowe; 
b/ montowane na lokomotywach i EZT. 

2.2.4.  Urządzenia SHP muszą być przystosowane do działania przy prędkości jazdy 
pociągów do 160 km/h. 

 
2.3.  Oferujący musi przedstawić świadectwo dopuszczenia do eksploatacji na PKP. 
2.4.  Oferujący, wyraz z kompletem odpowiadających projektowi wykonawczemu stacyjnych 

urządzeń SHP, dostarczy komplet urządzeń, przyrządów i narzędzi potrzebnych do montaŜu 
urządzeń SHP w ilościach niezbędnych dla ilości tych urządzeń, wraz z wykazem niezbędnych 
narzędzi uniwersalnych. 

2.5.  Oferujący dostarczy kompletną dokumentację techniczno-ruchową (DTR) urządzeń SHP wraz 
z instrukcją montaŜu, regulacji i utrzymania oraz ze spisem części zamiennych. 

2.6.  Dane techniczne jakim muszą odpowiadać stacyjne urządzenia SHP: 
a) zakres temperatur pracy od -40°C do +70°C" 
b) wilgotność względna do 95% 
c) stopień ochrony (szczelności) IP-66; 
d) oporność podtorza (przy 50 Hz) ≥ 1 Ω km 
e)  współpraca z urządzeniami na EZT i lokomotywach kursujących na PKP. 

2.7.  Rodzaj urządzeń niezbędnych dla zabudowy stacyjnych urządzeń samoczynnego hamowania 
pociągu (SHP): 
• nieuzaleŜnione elektromagnesy torowe SHP (z obwodami rezonansowymi na 1000 Hz); 
• przewody połączeniowe w izolacji: 
• linki uszyniające i uziemiające; 
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3.  SPRZĘT 
 
 
3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. Urządzenia srk. Wymagania 

ogólne". 
3.2.  Roboty związane z budową stacyjnych urządzeń SHP wykonywane są ręcznie przy 

wykorzystaniu lekkiego sprzętu. 
 
 

4.  TRANSPORT 
 
 
4.1.  Wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania 

ogólne”. 
 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
 
5.1.  Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00. Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
5.2.  Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 

harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
związane z montaŜem urządzeń SHP. 

5.3.  Trasowanie 
5.3.1. Przed zabudową elektromagnesów SHP dla stacyjnych urządzeń samoczynnego 

hamowania pociągu naleŜy ustalić ich lokalizację. 
5.3.2. Lokalizacja elektromagnesów torowych SHP musi odbywać się dopiero po 

wcześniejszym wyznaczeniu lokalizacji fundamentów sygnalizatorów wg SST 
A.01.01, poniewaŜ lokalizacja elektromagnesów" SHP jest związana z ich 
usytuowaniem. 

 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1.  Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia 

srk. Wymagania ogólne". 
6.2.  Sprawdzeniu jakości prac w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlega w 

szczególności: 
a) zgodność z projektem wykonawczym zastosowanych typów elektromagnesów SHP oraz ich 

lokalizacja; 
b) prawidłowość współpracy urządzeń odbiorczych oraz sygnalizacyjnych dla sygnałów SHP 

(wyświetlaczy kabinowych) montowanych w lokomotywie z urządzeniami SHP. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1.  Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte w SST A.01.00. Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
7.2.  Jednostkami obmiarowymi jest jeden komplet zabudowanych i wyregulowanych stacyjnych 

urządzeń SHP dla jednego sygnalizatora. 
 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1.  Ogólne wymagania dotyczące odbiorów robót, ich podziału oraz warunków tych odbiorów są 
zawarte w SST A.01.00 ”Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
 
 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1.  Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST „Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
9.2.  Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 komplet zabudowanych i wyregulowanych 

urządzeniach SHP dla jednego sygnalizatora. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.1.  Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarty w SST 

A.01.00."Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.02.08. Przebudowa istniejących urządzeń sbl, roboty przełączeniowe i 
demontaŜowe 
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1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
zwanej teŜ szczegółową specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w 
niniejszym opracowaniu), są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z przebudową istniejących urządzeń srk tworzących blokadę stacyjną pomiędzy 
okręgami nastawczymi „Wr” i „Wr-SKM”, samoczynnej blokady liniowej typu „E”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu przebudowę urządzeń samoczynnej blokady liniowej typu „E” poprzez 
wykonanie prac w poszczególnych grupach robót jak: 
1.3.1.1. Przystosowanie urządzeń wewnętrznych blokady umieszczonych w nastawni lub w 

kontenerach czy szafach kablowych. 
1.3.1.2. Zabudowa lub zmiana lokalizacji kompletnych sygnalizatorów ze wskaźnikami 

oraz kompletu wolnostojących wskaźników typu W. 
1.3.1.3. Przebudowa sieci kablowej dla przebudowywanych urządzeń blokady z układką 

kabli w rowach lub kanalizacji kablowej. 
1.3.1.4. Przebudowa obwodów kontroli niezajętości torów. 
1.3.1.5. Przebudowa kanalizacji kablowej powierzchniowej i przejść pod torami. 
1.3.1.6. Przebudowa lub dostosowanie urządzeń wewnętrznych istniejących - zmiany w 

nastawnicach, pulpitach nastawczych, szafach aparatowych i na stojakach z 
aparaturą sterującą. 

1.3.1.7. Przebudowa urządzeń blokady liniowej. MontaŜ lub demontaŜ elementów 
urządzeń blokady liniowej i zmiany w obwodach zaleŜnościowych. 

1.3.1.8. Przebudowa i dobudowa elementów do zasilania urządzeń srk. 
1.3.1.9. Przebudowa, zabudowa lub demontaŜ urządzeń SHP. 
1.3.2. Dla określenia czynności dla wymienionych robót mają zastosowanie opisy robót i 
czynności wg DTR producentów poszczególnych urządzeń oraz instrukcje PKP. 

1.4. Określenia podstawowe (terminologia) 
Znaczenia określeń podstawowych i skrótów przyjętych w niniejszej SST są zawarte w SST 
A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w SST A.01.00. 
"Urządzenia srk. Wymagania ogólne”. 

1.6. Obowiązki Wykonawcy 
Podstawowe obowiązki Wykonawcy są zawarte w SST A.01.00. 
"Urządzenia srk. Wymagania ogólne" 
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2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów są zawarte w SST A.01.00. 

"Urządzenia srk. Wymagania ogólne" 
2.2. Wymagania materiałowe związane z istniejącymi urządzeniami blokady liniowej są zawarte w 

DTR i instrukcjach Producentów tych urządzeń. 
2.3. Ze względu na konieczność współpracy projektowanych nowych urządzeń (materiałów) z 

urządzeniami istniejącymi muszą one być dopuszczone do stosowania na PKP. 
2.4. W czasie przebudowy urządzeń będą stosowane podstawowe materiały jak np.: 

• sygnalizatory świetlne kompletne ze wskaźnikami; 
• wskaźniki wolnostojące typu W; 
• kable sygnalizacyjne 0,6 kV/1kV z osprzętem; 
• szafy aparatowe armatura; 
• urządzenia do kontroli niezajętości toru; 
• rury PCV grubościenne i giętkie; 
• urządzenia zasilające; 
• przekaźniki zaciskowe i wtykowe; 
• aparatura sterująca i diagnostyczna; 
• zestawy blokady; 
• przewody DY1 i DY1,5; 
• stojaki przekaźnikowe, elementy stojaków; 
• elektromagnesy SHP. 

 
 

3. SPRZĘT 
 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 
3.2. Roboty przy pracach montaŜowych i demontaŜowych wykonywane w ramach robót związanych 

z przebudową istniejących urządzeń blokady liniowej wykonywane są ręcznie lub przy uŜyciu 
dźwigu czy ewentualnie innych maszyn pomocniczych. 

 
 

4. TRANSPORT 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 
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5. WYKONANIE ROBÓT  
 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
przebudową urządzeń istniejących i z montaŜem urządzeń w poszczególnych grupach robót wg 
punktu 1.3.1 niniejszej SST. 

5.3. Trasowanie 
5.3.1. Przed ustawieniem elementów jak: fundamenty, szafy aparatowe, przejścia rurowe 

pod torami, skrzynki przytorowe itp. naleŜy ustalić ich lokalizację wg projektu 
wykonawczego. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST 

A.01.00. „Urządzenia srk. Wymagania ogólne" 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte w SST A.01.00. 

"Urządzenia srk. Wymagania ogólne" 
7.2. Dla urządzeń montowanych stanowiących odpowiedniki urządzeń (elementów) istniejących 

naleŜy przyjąć za jednostkę obmiaru: 
f) jeden metr ułoŜonego lub zdemontowanego kabla; 
g) jeden komplet urządzeń kontroli niezajętości toru; 
h) jeden kompletny sygnalizator, wskaźnik itp.; 
i) jeden kompletny kontener (szafa torowa) z aparaturą sterującą. 
 

W uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru moŜna przyjąć inne jednostki. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiorów robót związanych z elementami odpowiadającymi urządzeniom istniejącym naleŜy 

dokonywać wg DTR Producentów i Instrukcji PKP. 
8.3. Dla urządzeń demontowanych warunki odbioru wg uzgodnień z Inspektorem nadzoru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
9.2. Podstawę płatności za wykonane roboty stanowi jednostka obmiaru przyjęta wg pkt 7.2 

niniejszej SST. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.1.  Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarty w SST 

A.01.00. "Wymagania srk. Wymagania ogólne". 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.02.09. Wykonanie dokumentacji technicznej obiektu 
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1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
zwanej teŜ szczegółową specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w 
niniejszym opracowaniu), są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej obiektu na podstawie projektu 
powykonawczego przebudowanych urządzeń srk na stacji Gdańsk Wrzeszcz dla okręgu 
nastawczego „Wr-SKM”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
wykonanie w formie wydruków trzech kompletów dokumentacji technicznej obiektu na 
podstawie projektu powykonawczego oraz jednego kompletu ww. dokumentacji w edytowalnej 
formie elektronicznej na nośniku cyfrowym CD lub DVD. 

2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. dokumentacja powykonawcza ma być umieszczona w „koszulkach” plastikowych, 

umieszczonych w segregatorach tekturowych. 
• 2.2. nośnikiem, na którym zapisana ma być dokumentacja w formie cyfrowej ma być płyta 

CD-R/RW lub DVD-R/RW. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 
 
 

4. TRANSPORT 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. 
Wymagania ogólne". 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
5.2.Fragmenty dokumentacja powykonawczej (roboczej), w której nastąpiły istotne zmiany w 

stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego muszą zawierać pisemną akceptację 
inspektora nadzoru autorskiego (projektanta) i (jeŜeli jest to wymagane oddzielnymi 
przepisami) inspektora nadzoru inwestycyjnego 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST 

A.01.00. „Urządzenia srk. Wymagania ogólne" 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte w SST A.01.00. 

"Urządzenia srk. Wymagania ogólne" 
7.2. Za jednostkę obmiaru przyjmuje się jeden komplet dokumentacji w formie wydruku i 

jeden nośnik z danymi w formie elektronicznej 
 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiorów robót związanych z dokumentacją powykonawczą nastąpi na podstawie protokołu 

zdawczo – odbiorczego w formie pisemnej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
9.2. Podstawę płatności za wykonane roboty stanowi jednostka obmiaru przyjęta wg pkt 7.2 

niniejszej SST. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.1.  Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarty w SST 

A.01.00. "Wymagania srk. Wymagania ogólne". 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.02.10. DemontaŜ izolowanych styków torów klejono spręŜonych i 
zabudowanie ich torem. Roboty przełączeniowe. 

 Przebudowa elementów sieci trakcyjnej. 
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1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
zwanej teŜ szczegółową specyfikacją techniczną (w skrócie SST, którego uŜywa się w 
niniejszym opracowaniu), są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem demontaŜu izolowanych styków torów klejono - spręŜonych i 
zabudowanie ich torem po przebudowaniu urządzeń srk na stacji Gdańsk Wrzeszcz dla okręgu 
nastawczego „Wr-SKM”, wszelkich robót demontaŜowych i przełączeniowych w czynnych 
urządzeniach srk infrastruktury PKP PLK oraz przebudowa elementów sieci trakcyjnej 
kolidujących z nowymi sygnalizatorami. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest dokumentem obowiązującym przy realizacji robót 
wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
umoŜliwi ć normalną eksploatację urządzeń srk pozostających w infrastrukturze PKP PLK. 

1.4. Określenia podstawowe (terminologia). 
Znaczenia określeń podstawowych i skrótów przyjętych w niniejszej SST są zawarte w SST 
A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót są zawarte w SST A.01.00. 
"Urządzenia srk. Wymagania ogólne”. 

1.6. Obowiązki Wykonawcy 
Podstawowe obowiązki Wykonawcy są zawarte w SST A.01.00. 
"Urządzenia srk. Wymagania ogólne" 
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2. MATERIAŁY 
 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów są zawarte w SST A.01.00. 

"Urządzenia srk. Wymagania ogólne" 
 
 

3. SPRZĘT 
 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. Wymagania 

ogólne". 
3.2. Roboty przy pracach montaŜowych i demontaŜowych wykonywane w ramach robót związanych 

z przebudową istniejących wykonywane są ręcznie. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu są zawarte w SST A.01.00. „Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
przebudową urządzeń istniejących. Wszelkie roboty przyłączeniowe w czynnych urządzeniach 
srk PKP PLK muszą być wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem pracowników utrzymania 
PKP PLK, a roboty w sieci trakcyjnej pod nadzorem pracownika PKP Energetyka. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót są zawarte w SST 

A.01.00. „Urządzenia srk. Wymagania ogólne" 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót są zawarte w SST A.01.00. 

"Urządzenia srk. Wymagania ogólne" 
7.2. za jednostkę obmiaru pozostających w eksploatacji urządzeń istniejących naleŜy przyjąć: 

j) jeden kompletny okręg nastawczy. 
 

W uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru moŜna przyjąć inne jednostki. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
 
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót są zawarte w SST A.01.00 "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne” 
8.2. Odbiorów robót związanych z elementami odpowiadającymi urządzeniom istniejącym naleŜy 

dokonywać wg Instrukcji PKP. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1. Ogólne wymagania dotyczące warunków płatności są zawarte w SST A.01.00. "Urządzenia srk. 

Wymagania ogólne". 
9.2. Podstawę płatności za wykonane roboty stanowi jednostka obmiaru przyjęta wg pkt 7.2 

niniejszej SST. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
10.1.  Wykaz norm, przepisów i instrukcji, dotyczących wykonywanych robót jest zawarty w SST 

A.01.00. "Wymagania srk. Wymagania ogólne". 


