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Gdynia, 31.08.2010 r. 
SKMMS-ZP/N/33/10 

 
 
 
 Uczestnicy postępowania 
 
 
Dotyczy: pytań do SIWZ z postępowaniu SKMMS-ZP/N/33/10 

 

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wylanie stopem 

łoŜyskowym 112 kpl panewek silnika str. K i str. PK dla PKP SKM w Trójmie ście  

Sp. z o.o., Zamawiający przedstawia odpowiedzi do przedmiotowych pytań wraz z treścią tych 

pytań. 

 
1. Pytanie: SIWZ Rozdział III pkt 3.1.1 – prosimy o przedstawienie rysunków panewek WK2-

334008 W0001 i WL2-334008 W0002 wymienionych w SIWZ. 

Odpowiedź: Rysunki panewek stanowią załącznik do niniejszego pisma. 

 

2. Pytanie: SIWZ Rozdział III pkt 3.1.1 ppkt 3), załącznik nr 1 Formularz oferty oraz załącznik 

nr 1 do umowy – prosimy o wydłuŜenie terminu naprawy dla partii 8 kpl do 10 dni roboczych 

gdyŜ zbyt krótki termin wymieniony w SIWZ moŜe powodować zakłócenia produkcyjne. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraŜa zgodę na wydłuŜenie czasu naprawy do 10 dni roboczych. 

 

3. Pytanie: SIWZ Rozdział III pkt 3.1.1 ppkt 9) – co Zamawiający ma na myśli w 

sformułowaniu: „… musi posiadać własny park maszyn i urządzeń…oraz przedstawić go wraz 

ze składaną ofertą”? W jaki sposób naleŜy przedstawić park maszyn? 

Odpowiedź: Wykonawca musi posiadać własny park maszyn potrzebnych do wykonania 

regeneracji panewek i przedstawić go w formie załącznika w złoŜonej dokumentacji. 
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4. Pytanie: SIWZ Rozdział IV pkt 4.2, załącznik nr 1 Formularz oferty oraz załącznik nr 2 

wzór umowy § 2 pkt 1 – cena oferty musi obejmować koszty odbioru przez Komisarza 

ZAMAWIAJĄCEGO, w jaki sposób wykonawcy mają ustalić te koszty.   

Odpowiedź: Zamawiający odchodzi od obowiązku wpisania kosztów Komisarza Odbiorczego 

do ceny oferty. 

 

5. Pytanie: SIWZ Rozdział IV pkt 4.2, załącznik nr 1 Formularz oferty oraz załącznik nr 2 

wzór umowy § 2 pkt 1 – cena oferty musi równieŜ obejmować koszty sukcesywnych dostaw 

przedmiotu umowy do Zamawiającego, prosimy o wykreślenie tego zapisu i przeniesienie 

kosztów transportu na Zamawiającego. Prosimy o naniesienie odpowiednich zmian równieŜ w 

projekcie umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie zmian. 

 

Pytanie: Załącznik nr 2 „wzór umowy” – we wzorze umowy widnieje tylko czas naprawy dla 

partii 8 kpl. oraz dostawa partiami min. Partia 8 kpl. Ile Zamawiający zamierza naprawiać 

maksymalnie kompletów miesięcznie? Proszę o przedstawienie miesięcznego harmonogramu.  

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje naprawiać nie więcej niŜ 3 partie miesięcznie. 

 

Pytanie: Załącznik nr 1 do umowy – prosimy o zmianę zapisu: „dostawa do Zamawiającego 

następnym dniu roboczym” na zapis dostawa do Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od 

daty odbioru. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie zmian. 

 

Pytanie: Załącznik nr 2 „wzór umowy” § 3 pkt 3 – co Zamawiający ma na myśli pod 

stwierdzeniem iŜ do faktury naleŜy dostarczyć stwierdzenie prawidłowości działania wyrobu? 

Skoro obróbka końcowa i montaŜ panewek wykonywany jest w siedzibie Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli, jak sama nazwa wskazuje, Ŝe zregenerowane panewki 

będą działać prawidłowo po zamontowaniu. 

 

Pytanie: Załącznik nr 2 „wzór umowy” – zamawiający określił termin naprawy, natomiast nie 

określił, od kiedy jest on liczony, prosimy o potwierdzenie, iŜ powyŜszy termin liczony jest od 
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dnia przyjęcia panewek do naprawy tj. decyduje data sporządzenia protokołu odbioru 

technicznego. 

Odpowiedź: Termin naprawy liczy się od następnego dnia po fizycznym odebraniu panewek z 

siedziby Zamawiającego. 

 

Pytanie: Załącznik nr 2 „wzór umowy” § 4 pkt 2 – proponujemy wykreślić zapis „…i 

spowodowane nim szkody”, poniewaŜ Zamawiający we własnym zakresie wykonuje obróbkę i 

montaŜ panewek do ezt. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraŜa zgody na wprowadzenie zmian. 

 

 

 

 

 
 
 


